ZMLUVA O DIELO

(d’alej len zmluva)

uzavretd podia § 536 a nasl. zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnyini stranami uvedenymi v él. I tejto zmluvy.

CLL
Zmluvné strany

Objednavatel’: Stredna odborna 5kola technicka

Sidlo;: Kozmalovska cesta 9, 925 38 Tlmace

Zastipeny: Ing. Jana Mrazova. riaditel’ka

ICO: 17050308

DIC: 2021041891

Bankové spojenie: Statna pokladiia

Cislo u¢tu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
(d'alej len .. objednavatel™)

Zhotovitel’: PROIZOL, s.r.o.
Sidlo: Trené¢ianska cesta 52, 95701 Banovce nad Bebravou
Zapisany v obchodnom registri okresného sudu Trenéin
Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 15608/R
Zastipena: Ing. Jaroslav Sabo, konatel’
1CO: 36343901
DIC: 2021988760
Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Cislo tétu: SK8111110000006625388006
(dalej len ,.zhotovitel™)

CLIL
Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardva v zmysle
ustanoveni zikona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zikonov v zneni neskorsich predpisov, ktorého pravoplatnym vitazom sa stal zhotovitel”.

2.2 Objednéavatel’ ma zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpeéeni sluzieb spocivajiicich na splneni
predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel' prehlasuje, ze on ako aj jeho zamestnanci st odborne kvalifikovani a spésobili
k vykonavaniu tychto sluzieb podla slovenskych pravnych predpisov anoriem a tieto sluzby
objednavatel'ovi pontika.
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CLIIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitel' zavizuje vykonat adodaf pre objednavatela dielo,
pricom sa jedna o uskutocnenie stavebnych prac: oprava strechy budovy Skoly SOS technicka,
Timage, podla zhotovitelom naceneného vykazu vymer. ktory urcuje charakteristiku diela
a dodat vietky s tym siivisiace doklady tykajiice sa najmii realizacie diela a jeho kvality.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel sa zavizuje, 7ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd
cenu.

Miesto uskutoénenia prac: SOS technicka, Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace

Zaviaznymi podkladmi pre zhotovenie diela si nasledujice a pripadne dodatone vzijomne

odsuhlasené podklady:

e Podrobny polozkovito naceneny rozpocet diela vykaz vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve a je jej neoddelitelnou siicastou

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ pocas vykonavania diela zistia potrebu zmeny jeho
rozsahu, vratane zmien v tvarovom, dispozicnom, konstrukénom. technickom a materidlovom
rieSeni, ozndmi to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného
oznamenia spolu s odévodnenim.

Zhotovitel’ zrealizuje price nad ramec rozsahu diela vymedzeného rozpoétom (d’alej i .naviac
prace®) iba na ziklade uzatvorenej zmluvy na tieto naviac prace. Cenu naviac préc, ktoré
zhotovitel’ vykona bez vopred podpisanej zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
diela, objednavatel nie je povinny zaplatif. Tieto naviac prace je zhotovitel’ povinny odstranit’
v dohodnutej, inak primeranej lehote. Po mamom uplynuti tejto lehoty je objednavatel
opravneny dat’ odstranit’ tieto naviac prace na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje pri
ocefiovani naviac prac pouzit’ rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak. ako pouzil pri
spracovani svojej ponuky a Rozpoctu, ak sa strany nedohodnil inak.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou ponukou. podla Rozpoétu, podla pokynov
objednavatel’a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v silade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela odsithlasenymi  objednavatelom, vsilade s technologickymi postupmi
stanovenymi vyrobcami pre zabudovanie a inStalaciu vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel pouzije na diele, v silade s
poziadavkami a podmienkami vyplyvajicimi zo stavebnych ainych uradnych povoleni
tykajicich sa diela, v silade s platnymi technickymi normami, platnymi vieobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela. st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takvmi
kapacitami a odbomymi znalost'ami, ktoreé sii na kvalitné a riadne vykonanie diela potrebné.

CL1v.
Termin uskutocnenia pric

4.1 Zhotovitel sa zavizuje:

4.1.1 ukongif prace do 22.12.2014

[{*]
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Zhotovitel musi najneskdr do terminu ukoncenia realizicie dicla odovzdal dielo
objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi odovzdat' stavenisko do 7 dni od acinnosti zmluvy o
dielo . V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska zmluvné strany najneskor
v deii skutoéného odovzdania staveniska prerokuji vplyv tohto omeskania na termin ukoncenia
diela. Ak sa strany nedohodnii na zmene terminu ukonCenia diela zdévodu omeSkania
objednavatela s odovzdanim staveniska, zhotovitel’ je povinny vykonat” dielo v dohodnutych
terminoch, pricom termin ukoncenia diela méZe oddialit’ iba o nevyhnutni dobu, o ktord je
potrebné realizovat dielo v dosledku omeskania s odovzdanim staveniska dlhSie, maximdlne
viak o dobu ome3kania objednavatel'a s odovzdanim staveniska.

Ak zhotovitel’ uskutoéni prace pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel tato Cast’
prevziat' aj v skorSom poniknutom termine. Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZzuje v&asnii alebo riadnu
realizaciu diela, a mdze sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych podla
tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokonéené prace prevezme azaplati za ich uskutoCnenie
dohodnuti cenu.

Pripadné vady ostatnych podkladov, pokynov a poziadaviek. v siilade s ktorymi mé zhotovitel
dielo podla tejto zmluvy vykonat’, nie si dévodom na zmenu terminov realizdcie diela, najmi
terminu ukonéenia diela.

Pri kratkodobom preruseni prac z dovodov na strane objednavatela alebo pri vyvolani prekazok
vpraci vitrvani maximalne 5 dni podas doby realizicic predmetu zmluvy nevznika
zhotovitel'ovi ziaden pravny narok na zmenu terminu dokonéenia diela alebo narok na nahradu
$kody voti objednavatelovi.

CLV.
Cena

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle

zakona €.18/1996 Z. z. o cenach ako cena dohodou na dohodnuty rozsah diela vymedzeny
Rozpoctom, a to vo vyske:

Cena bez DPH 3895441 EUR
DPH 20% 7 790.88 EUR
Cena celkom vratane DPH 46 745,29 EUR

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena pevna a maximélna za zhotovenie diela
v dohodnutom rozsahu a preto si jej sicastou i:
a) cena vietkych doddvok, prac a vykonov, ktoré nie su vyslovne uvedené v Rozpotte,
b) vsetky naklady zhotovitel'a na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu.,
c) cena za vypracovanie alebo obstaranie vSetkych dokladov. ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ objednavatelovi spolu s prisluSnou Castou diela podla ustanoveni tejto
zmluvy.

5.2 K fakturovanej cene bude Gétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase fakturacie.

(7]
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Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi len cenu skutoéne vykonanych pric na zaklade
jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte. V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo
znizeni rozsahu dielasa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat' z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte.

ClL VL
Platobné podmienky

Zmluvnii cenu podla El. 5. tejto zmluvy sa objednavatel’ zavizuje uhradit’ zhotovitelovi po
riadnom a protokolamom odovzdani a prevzati zhotoveného dicla a po pravoplatnom
kolauda¢nom rozhodnuti na dielo. ato na ziklade faktiry vystavenej zhotovitelom. Faktiru
vystavi zhotovitel’ na zaklade zhotovitel'om predlozeného a objednavatelom potvrdeného sipisu
vietkych skutone vykonanych prac. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi sapis vsetkych
skutoéne vykonanych prac a objednavatel’ tento odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 dni od predlozenia tohto sipisu. Faktiru moze zhotovitel' vystavit' az na
ziklade objednédvateFom potvrdeného sipisu vietkych skutocne vykonanych pric a dodavok na
diele. Supis skutogne vykonanych prac je dokladom vyluéne o mnoZstve skutocne vykonanych
pric a nemozno ho povazovat (bez ohl'adu na jeho obsah) za potvrdenie o odovzdani diela
objednavatelovi alebo za doklad o kvalite vykonanych prac a dodivok.

Zhotovitel' musi svoje prace vy(ctovat overitefnym sposobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahmuté do rozsahu diela ainé zmeny diela budi fakturované po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsithlaseni zmluvnymi stranami a musia
byt vo faktiire alebo v jej prilohe uvedené samostatne a oddelene od prac povodne zahmutych
do rozsahu diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia faktiry objednavatelovi..

Faktiru zhotovitel predlozi objedndvatel'ovi v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel musi faktiru
doruéit’ na adresu objednavatela, inak sa faktira nepovazuje za doruend. Faktira musi mat’
nasledujice nélezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a iidaje objednavatela,

- cislo faktiry,

- cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry.

-  datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby (v ¢leneni na stavebné objekty).

-  oznacenie pefiazného Gstavu a islo ictu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovani cenu bez dane, sadzbu dane. vy3ku dane, fakturovani cenu vratane dane,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

K faktire musia byt prilozené doklady umoziujice posudit opravnenost fakturicie. najmi
supis vietkych skutocne vykonanych prac odstihlaseny objednavatelom. Zhotovitel' je povinny
najneskor do casu dorucenia faktary, ktorou bude fakturovat cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, odovzdat' objednavatelovi vietky atesty
acertifikdty od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni,
ktorych cenu fakturuje. Objednavatel ma privo neuhradit' faktiru a pripadne ju vratit
zhotovitel'ovi, ak:

6.4.1 faktira nebude obsahovat vyssie uvedené naleZitosti, alebo

6.4.2 k faktire nebudu prilozené doklady umoziiujice posidit’ opravnenost’ fakturacie, najmi
supis skutoéne vykonanych prac odsiihlaseny objednavatel'om, alebo
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6.43 do casu dorucenia faktiry, ktorou zhotovitel' fakturuje cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, neodovzdd zhotovitel
objednavatelovi vietky atesty a certifikaty od vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni, ktorych cenu fakturuje, alebo

6.4.4 je zhotovitel v ¢ase dorucenia faktiry objednavatelovi vomeSkani so splnenim
povinnosti odovzdat objednavatelovi technologické postupy realizacie pric
zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, technologické postupy
stanovené vyrobcami pre zabudovanie a indtalaciu vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel' pouzije na diele,
kontrolny askasobny plan tykajici sa realizovaného diela a technické detaily
stavebnych konstrukeii (vykresy), alebo

6.4.5 zhotovitel' realizoval dielo v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy a napriek pisomnej
vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. vstavebnom denniku) nevykonal
do ¢asu dorucenia faktiry objednavatel'ovi napravu, alebo

64.6 je zhotovitel v&ase dorucenia faktiry objednavatelovi v omeSkani so splnenim
povinnosti odstranit vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo je v omeskani so splnenim povinnosti odstranit’ vady diela riadne oznamené
zhotovitel'ovi pocas zarucnej doby diela.

Ak objednavatel’ vyuzije pravo neuhradit’ faktiru zhotovitel'a, plynie jej lehota splatnosti odo

dia, vktorom zanikne dévod pre neuhradenie faktiry objednavatelom; ak medzitym

objednavatel vratil zhotovitelovi predmetnii faktiru, plynie jej lehota splatnosti odo dna jej
opitovného doru¢enia objednavatelovi po dni, v ktorom zanikol dévod jej neuhradenia podla
tohto odseku.

Po vystaveni faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu dalSiu
faktiiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela

Zastupovanim zmluvnych stran poc¢as zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Jana Mrazova, ako zastupca objednavatela
Ing. Jaroslav Sabo, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Pripadné zmeny zastupcov zmluvnych strén si musia zmluvné strany vopred pisomne oznamit’.
Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' stalu pritomnost jeho zodpovedného pracovnika na
stavenisku poc¢as vykonavania diela.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajiicich odbornii spésobilost, ak sa
takato odboma spésobilost’ vyZzaduje v zmysle prislusnych pravnych predpisov pre vykon
¢innosti, ku ktorym dochadza pri realizicii diela. V primeranom ¢ase pred realiziciou
prislusnych prac, najneskor viak do 30 dni odo diia, v ktorom sa na vykonani prisludnych prac
zmluvné strany dohodli (t.j. podpis tejto zmluvy alebo podpis zmluvy v pripade, ak ide o naviac
prace), odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikiaty, vzorky a prospekty tykajice sa
dodavanych materidlov a realizovanych rieSeni, technologické postupy realizicie prac
zhotovitel'a vritane analyzy rizik a postupov ich elimindacie. technologické postupy stanovené
vyrobcami pre zabudovanie a instalaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel' pouzije na diele, kontrolny a skisobny plan tykajaci
sa realizovaného diela a technickeé detaily stavebnych konStrukeii (vykresy).
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Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, €istotu a bez zbytocného
odkladu odstrafiovat’ odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho pric na vlastné
naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom objednavatel'a. moze
objednavatel' na naklady zhotovitela zneskodnif odpad a zabezpeGit poriadok a Cistotu na
stavenisku. Zhotovitel’ zodpoveda za Eistotu komunikécii, po ktorych dovéiZza a odvaza material,
mechanizmy, suf ainy odpad; je povinny odstraiiovat’ netistoty z komunikacii a verejnych
priestranstiev vzniknuté jeho Einnostou alebo Cinnost'ou osdb, ktoré pouZiva na realiziciu diela.
Zhotovitel' je zaroveii povinny realizovat dielo tak. aby nenarusil plynulost’ a bezpecnost’
cestnej apeSej premavky. Pripadné Skody zporudenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’
objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich 0sb.

Ak vieobecne zavdizny pravny predpis platny v mieste vykonivania diela alebo rozhodnutie
organu 3tatnej spravy alebo samospravy tykajice sa realizicie dicla upravuje podmienky na jeho
realizaciu, zhotovitel je povinny dodrZiavat takyto zavizny predpis.

Zhotovitel’ mdZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovani kvalifikaciu, ktori
vykonévaji potrebné alohy podFa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a st
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z.. Na stavenisko mozu vstupovat len povereni
pracovnici zhotovitel'a, objednavatela. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady strazenie
staveniska.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe€nost pri praci a
bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych pric vsilade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zévaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky &. 147/2013 Z. z.,
vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z., zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci, a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko. Zhotovitel méZe pouzit iba
materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikone &.133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrziavat’ vieobecne zaviazné
pravne predpisy (vritane vieobecne zaviiznych nariadeni obce/mesta/mestskej Casti) tykajice sa
pric nim realizovanych, najmi v oblasti ochrany zdravia Tudi pred hlukom, vibraciami
a prachom. Zhotovitel’ nesie plnii zodpovednost za vsetkych pracovnikov podielajicich sa na
stavbe, ako i za tretic osoby nachadzajiice sa na stavenisku. Rovnako je zhotovitel povinny pri
realizacii diela dodrziavat’ podmienky realizicie dicla uvedené v stavebnom povoleni.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat 3kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a ochrany zivotného prostredia
(OZP), preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. V ziujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a OZP je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vieobecne
zivizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej
ochrany, OZP ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, poziarnej ochrany a OZP, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zisady bezpeéného spravania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpegit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné
latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préce, dodrziavali zikaz fajcenia
na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci alebo sposobit’ znetistovanie Zivotného prostredia, podla
svojich moznosti zGcastiiovali sa na ich odstraiiovani, a konali tak, aby svojou Cinnost'ou
neohrozovali ostatnych 0astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako iv objekte
stavby plati zakaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok a zikaz
nedovoleného nakladania s odpadmi a nebezpe&nymi latkami pre Zivotné prostredie.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi viest’ stavebny dennik, do ktorého sa zapisujui vsetky skutocnosti rozhodujice

pre zhotovenie diela, najmd zdznam o prevzati staveniska zhotovitefom, tdaje o ¢asovom
postupe prdc, ich akosti, podmienky vykondvania prac. tdaje o pofte pracovnikov. pocte
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mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préac, klimatické podmienky potas realizicie
diela. Do stavebného dennika méze robit’ zaznamy stavbyvediici zhotovitel'a pripadne ind osoba
poverend zhotovitefom, osoba poverend vykonom stavebného dozoru objednavatela,
oprdvneny zastupca objednévatela alebo prislusné organy $tatnej spravy. Zmluvna strana musi
vyznaéit' svoje stanovisko k obsahu zipisu v stavebnom denniku do dvoch pracovnych dni od
vykonania zapisu, inak plati, Ze s obsahom zdpisu siihlasi. Stavebny dennik sa musi nachadzat’
u zhotovitela na stavbe a musi byt vzdy pristupny zistupcom objednavatela a projektanta
a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny zii¢astiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.

Zhotovitel' bez zbytotného odkladu pisomne upozomi objednivatela na nevhodné pokyny.
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dovodu nie
je zhotovitel’ v omeSkani.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pisomne vyzve objednivatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel' pocas realizicie diela urli zipisom
v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’alSim postupom prac zakryté alebo
sa stanii nepristupnymi, ato aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedeni
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatotnej kontroly a znasat
ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie pric objednavatel’ nedostavi, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit niklady dodatoéného odkrytia. ak takéto odkrytie vyzaduje
a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatel'a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim.
7e celé dielo je pripravené k odovzdaniu.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Gast’, ak nie je riadne vykonané, najma ak
v éase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Easti, vykazuje dielo alebo jeho
&ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.16 tohto ¢lanku alebo ak zhotovitel neodovzdal objednavatelovi niektory
z dokladov. pri neodovzdani ktorého ma objednavatel’ podla ¢l. 6. ods. 6.4 tejto zmluvy pravo
neuhradit’ faktiru a vratit' ju zhotovitel'ovi.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a prislusnymi pravaymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti dohodnutému rozsahu diela. Na acely
uplatiiovania narokov zo zodpovednosti za vady diela, sa nedorobky povazujii za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zGéastnili. Protokol o odovzdani aprevzati diela okrem zikladnych udajov odiele bude
obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych pric,

- sipis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, meni a podpisy opravnenych zistupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi. képie listov stavebného
dennika (pokial' neboli odovzdavané pricbezne), dalej zoznam zariadeni (vybavenia) spolu
s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na ich pouzitie a idrzbu v slovenskom jazyku
alebo v overenom preklade do slovenského jazyka, doklady o nakladani s odpadom, doklady a
atesty od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej povinnosti, certifikity o kvalite pouzitych materialov
a konstrukeii, vyhldsenia o zhode stavebnych vyrobkov a konstrukénych materialov, potvrdené
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zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy,
prevadzkové, revizne a kontrolné knihy a predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
(dokumentaciu na prevadzku). navrhy zmliv na ziruény a pozarucny servis, ak je takyto servis
podmienkou poskytnutia ziruky za akost, prehl'adny kalendar pre prevadzku, idrzbu a opravy
diela resp. a jeho ¢asti a daldie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho cast’ podla
prisluSnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov a technickych noriem. Z predlozenych
zarucnych listov tykajicich sa jednotlivych Casti diela musi vyplyvat’ opravnenie vlastnika diela
(resp. drzitel'a zaru¢ného listu) uplatiovat’ potas celej zaruénej doby naroky zo zaruky za akost’
diela priamo voé&i vyrobcovi prislusného vyrobku, zabudovaného materidlu, prvku alebo
technologického zariadenia, ktoré si si¢ast'ou diela.

7.17 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezacne price
na odstraiiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ saim na naklady zhotovitela.

7.18 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia. zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat'. Stavenisko je
zhotovitel’ povinny tiplne vypratat’ do 2 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

7.19 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
najneskor v den, ktory predchadza diiu. v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ ozndmit’
objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadaf tretim osobam, navrhovanych subdodédvatel'ov a predmety
subdodavok a Cestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spina alebo najneskér v Gase plnenia
bude spliat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Plati teda to, Ze
subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, ako aj vsetci subdodavatelia, ktori sa budu
podiel'at’ na predmete zikazky musia spiiiat’ podmienky podFa § 26 ods. 1 zékona &. 25/2006
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, €o si v pripade pochybnosti moze overit objednavatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zikona o verejnom obstardvani. V pripade
porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
objedndvatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma voCi zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti
uvedenych v tomto odseku a to aj opakovane.

Cl. VIIL
Zaruka za akost’ a zodpovednost’ za vady

8.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo ziruku za akost’. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady. ktoré
vznikli pocas zirucnej doby.

8.2 ZiruCna doba zaéina plynif odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyniicich
od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢ni doba sa
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83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.4

predlzuje (t,j. vy3sie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel’
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat' celu stavbu alebo jej cast
zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozomil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi najneskor do 15 dni od jej zistenia, a to
osobne, alebo postovou zasielkou, alebo mailom alebo faxom.

Ak objednavatel' nezvoli iny narok zvad, zavizuje sa zhotovitel' zacatl' s odstraiiovanim
pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytotného odkladu po doruceni ozndmenia vady
objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpeéenstvo vzniku bezprostredne] Skody do 24 hodin od doruenia ozndmenia vady
objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v o najkratSom technicky moznom
¢ase, aviak nikdy nie neskor ako do 8 dni od dorutenia oznamenia vady objednavatel'om,
pokial’ sa nedohodol so zistupcom objednédvatela inak. Pri vaddch diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie
tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v&as neodstrani, je objednavatel’ opravneny Ziadat' primeranu zl'avu z ceny
diela, alebo dodanie nihradného predmetu plnenia, alebo je oprdvneny odstipit’ od zmluvy
alebo zabezpeéit odstranenie vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tito
vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze objednavatel uhradit zprostriedkov zadrzného. Ak
objednavatel’ zvoli nirok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho
dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednévatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Plynutie zaruénej doby sa prerusuje odo dia doruéenia oznamenia o vade zhotovitel'ovi do diia
odstranenia vady.

ClL IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Ak zhotovitel' nevykona dielo véas, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vritane DPH za kazdy zacaty dei omeskania.

V pripade omeskania objednavatela sihradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske stanovenej obchodnym zikonnikom.

Ak zhotovitel’ nezacne odstraiiovat’ objednavatel'om oznameni vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel' vadu odstrani. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu
uhradift’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktorikofvek povinnost' uvedeni v tejto
zmluve alebo vo vseobecne ziviznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici, poZziamej ochrany alebo OZP alebo v ostatnych pravnych predpisoch
a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany alebo OZP
alebo v zdpise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, poziamej ochrane alebo OZP, napriek tomu. Ze bol
zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zipisom v stavebnom denniku)
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upozorneny na predchadzajlice porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 830,-EUR. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit’.

Ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji price na realizicii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok.
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 332,-EUR za
kazdé preukazatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora
vykondva price na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a psychotropnych litok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zistupca
objednavatela je opravneny vykézat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v¢El. 7 ods. 7.18 tejto zmluvy, ma

objednavatel priavo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,-EUR za kazdy
defi omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprivnenej strany na nahradu
Skody spoOsobenej poruenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, ato ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

CLX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Stavebny material a zariadenia potrebné na
zhotovenie diela, ktoré zabezpecuje zhotovitel', sl vo vlastnictve zhotovitela aZ do ich pevného
zabudovania do stavby a ich zaplatenia objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotoviteT a2 do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Cl. XI.
Odstipenie od zmluvy

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prdava a povinnosti stran zo zmluvy okrem priav na
nahradu sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zikonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zavidznych pravnych
predpisov o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia
zrealizovana a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maji
trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany si opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a sposobom uvedenym
v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZuje najmi:
a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dovodov spoCivajicich na jeho strane v ome3kani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢ldnku 4. ods. 4.1. tejto zmluvy,
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c) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v ome3kani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizicie prac, ktory si zmluvné strany
dohodni (napr. zipisom v pripadnom montaznom denniku, harmonogramu prac),
anapriek vyzve zistupcu objednavatel'a (uvedenej napr. v montiznom denniku,
harmonograme pric) nezrealizuje prislusné prace v nihradnom termine urenom
zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr. v montdznom denniku),

d) ak zhotovitel’ nezatne stavebné price v lehote podl'a harmonogramu préc, ktory je
prilohou k tejto zmluve,

e) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela. porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v
&l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zistupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zipisom v stavebnom denniku) upozomeny na
predchadzajiice poruenie niektorej z povinnosti uvedenych vl 7 ods. 7.6 tejto
zmluvy,

f) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. 3 ods. 3.8 tejto zmluvy
a napriek pisomnej vyzve zistupcu objednivatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

g) ak zhotovitel' neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizicie
prac, alebo technologické postupy stanovené vyrobcami pre zabudovanie a instaldciu
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré
zhotovitel' pouzije na diele, alebo kontrolny askasobny plan tykajici sa
realizovaného diela podl'a l. 7. ods. 7.2 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel v&as neodstrani objedndvatel'om oznameni vadu,

i) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v¢&l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobeni
svojou ¢innost'ou na diele v zmysle €l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel" v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo je
v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
omeskanie objednavatel'a s Ghradou faktiry riadne vystavenej v siilade s ustanovenim él. 6 tejio
zmluvy dlhsie ako 60 dni.

Pri podstatnom poruSeni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 30 dni odo dia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mo6Zu odstapit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstiipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel®
narok na nahradu Skody sposoben(i omeskanim realizicie diela oproti terminu ukonéenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Cl. XI1.
Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej 3kody vratane uslého zisku,
Ak sa zisti Skoda na stavbe, alebo na inom majetku objednavatela alebo tretich oséb, ktora
vznikla pocas realizicie diela a nie je znama osoba zodpovedna za tito 3kodu, zodpoveda za fiu
zhotovitel. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela Skodu uhradif objednévatelovi,
pokial’ nedokaze, Ze za $kodu nezodpoveda.
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Zhotovitel' nie je opravneny bez suhlasu objednavatel'a postipit’ tretej osobe akikolvek
pohladavku, ktora mu voti objednavatelovi vznikla alebo vznikne na ziklade tejto zmluvy,
alebo na ziklade ustanoveni zikona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran
suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela umiestnit’ kdekol'vek
na stavbe, stavenisku vratane jeho oplotenia, a na strojoch a zariadeniach, ktoré pouziva pri
pracach podla tejto zmluvy, akukol'vek reklamu. To sa netyka pripadného oznacenia strojov
a zariadeni zhotovitel'a jeho obchodnym menom.

Zmluvné strany si doruéujii pisomnosti na:

- adresu zhotovitela uvedent v &lanku 1. tejto zmluvy, resp. na adresu sidla (resp. miesta
podnikania) zapisant v obchodnom (resp. Zivnostenskom) registri, ak je odlisna od adresy
uvedenej v ¢lanku 1. tejto zmluvy,

- adresu objednavatel’a uvedenil v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Povinnost’ dorugit’ zmluvnej strane pisomnost na dohodnuti adresu sa na Géely tejto zmluvy
povazuje za splneni aj v pripade, ak osoba vykonavajica poStovil prepravu vriti odosielateTovi
postovu zasielku riadne zaslani v siilade s touto zmluvou ako nedorucitel'nd, a to diiom ulozenia
zisielky na poste, najneskor viak ditom vratenia zisielky odosielatelovi.

Ak ma zhotovitel' priva na pouzivanie autorského diela patentov, ochrannych znamok,
priemyselnych vzorov, softwaru a iné prava priemyselného a duSevného vlastnictva vztahujice
sa na dielo vratane prav k prisluinej projcktovej dokumentacii, technologickym postupom,
predlozenym prevadzkovym pokynom apod., prechadzaji tieto diiom prevzatia dicla
objednavatel'om na objednavatela, a to vo forme nevyhradnej licencie udelenej na dobu trvania
zakonnej autorskopravnej alebo priemyselnopravnej ochrany. Zmluvné strany sa dohodli a
tymto potvrdzuji, Ze odplata za prevod tejto licencie zo zhotovitel'a na objednavatela je uz
zahrnuta v cene diela. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpe€it' ochranu objednavatel'a pred narokmi
tretich os6b a uhradift tretim osobim, pripadne objednavatelovi, ak doslo k thrade z jeho strany,
v3etky naroky, naklady a nahrady Skody, ktoré im vznikli v dosledku porusenia autorskych prav,
patentovych prav, prav k ochrannej znamke alebo inych prav priemyselného a duSevného
vlastnictva. pripadne inych priav ohladne prac, sluzieb a predmetov pouzivanych v sivislosti s
dielom alebo akoukol'vek jeho Gastou zo strany zhotovitela, a to ako pred, tak aj po prevode
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatel’a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez siihlasu
Zhotovitel'a) postipit® svoje priva alebo ich ¢ast” vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu
(najmi prava zo zaruk poskytnutych Zhotovitel'om podla tejto zmluvy).

ClL. XI1IL

Spoloéné a zaverefné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavizuje poistit’ dielo na celi dobu vystavby, pricom vy3ka poistnej sumy musi by
dohodnuta vo vyske ceny diela vratane DPH s tym, Ze poistenim budi za obvyklych poistnych
podmienok pokryvajuce vietky rizika sivisiace s personalnymi a materidlnymi okolnostami.
ktoré mdZzu ohrozit' véasné ukoncenie diela. t.j. tymto poistenim budi kryté Skody sposobené na
diele a skody sposobené tretim osobam &innostou zhotovitela sivisiacou s realiziciou diela.

12



13.3
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13.9

Néklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi
najneskor 10 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat® poistenie v platnosti
po cely cas realizacie diela.

Zavizkovy vztah zmluvnych strin vzniknuty na ziklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakolko ide o vztah subjektov. ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych a ogislovanych dodatkov,
odstihlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovend v piatich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel tri
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel', ako aj objedndvatel’ vyhlasuji, Ze sthlasia s podmienkami uréenymi v tejto zmluve.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
siihlasu ju podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboch zmluvnych stran a ti¢innost’ diiom nasledujiacim
po dni jej zverejnenia na webom sidle objednavatela.

Sicastou tejto zmluvy je:
e Naceneny vykaz vymer - rozpocet

Zmluvné stravy sa zavizuji riedit’ pripadné spory vyplyvajiice z tejto zmluvy obligitne formou
zmieru prostrednictvom Statutirnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnend hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sud.

Zmluvné strany  vyhlasujii,  Zesisposobilé na pravne ikony v celomrozsahu.
zmluvnéprejavysiidostatoéneurcité a zrozumitelné, zmluvnavolnost nie je obmedzena, dalej ze
tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu vél'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok asvoj sihlas sjej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

V Tlmacoch, dia 27.10.2014 V Banovciach nad Bebravou. diia 27.10.2014

Stredna odboina $K0id Eviniils

Kozmalovska cesta 9

Timags
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Ing. Jana Mrdzova Ing. Jaroslav Sabo
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