ZMLUVA O DIELO

(d’alej len zmluva)

uzavretd podia § 536 a nasl. zakona é. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. 1. tejlo zmluvy.

CLL
Zmluvné strany

Objednavatel’: Stredna odborna skola technicka

Sidlo: Kozmalovska cesta 9, 925 38 Tlmace

Zastupeny: Ing. Jana Mrazova, riaditelka

ICO: 17050308

DIC: 2021041891

Bankové spojenie: Statna pokladiia

Cislo Gi¢tu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
(d'alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel: PROIZOL, s.r.o.
Sidlo: Trenc¢ianska cesta 52, 95701 Banovce nad Bebravou
Zapisany v obchodnom registri okresného siidu Trencin
Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 15608/R
Zastipena: Ing. Jaroslav Sabo, konatel’
1ICO: 36343901
DIC: 2021988760
Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Cislo nétu; SK8111110000006625388006
(d’alej len ,, zhotovitel )

CL 1L
Preambula

2.1 Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstarava v zmysle
ustanoveni zikona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktorého pravoplatnym vitazom sa stal zhotovitel.

2.2 Objednavatel’ ma zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpeceni sluzieb spogivajicich na splneni
predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel' prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestnanci si odborne kvalifikovani a sposobili
k vykonavaniu tychto sluzieb podla slovenskych pravnych predpisov anoriem a tieto sluzby
objednéavatel'ovi ponuka.
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CL 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje vykonat adodat pre objednavatela dielo,
pri¢om sa jedna o uskutognenie stavebnych prac: Oprava strechy novou hydroizola¢nou vrstvou.
Ide o opravu strechy budovy skoly SOS technicka, Tlmace, podla zhotovitefom naceneného
vykazu vymer, ktory uruje charakteristiku diela a dodat’ vSetky stym suvisiace doklady
tykajiice sa najmi realizicie diela a jeho kvality.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta
cenu.

Miesto uskutoénenia prac: SOS technicka, Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace

Zaviaznymi podkladmi pre zhotovenie diela st nasledujice a pripadne dodato¢ne vzijomne

odsuhlasené podklady:

e Podrobny polozkovito naceneny rozpocet diela vykaz vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve a je jej neoddelitel'nou sti¢astou

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial' po¢as vykonavania diela zistia potrebu zmeny jeho
rozsahu, vratane zmien v tvarovom, dispoziénom, konstrukénom, technickom a materidlovom
rieSeni, oznami to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného
oznamenia spolu s odévodnenim.

Zhotovitel zrealizuje prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného rozpoctom (d’alej i ,naviac
prace”) iba na zaklade uzatvorenej zmluvy na tieto naviac prace. Cenu naviac prac, ktoré
zhotovitel' vykona bez vopred podpisanej zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
diela, objednavatel’ nie je povinny zaplatit’. Tieto naviac prace je zhotovitel’ povinny odstranit
v dohodnutej, inak primeranej lehote. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel
opravneny dat’ odstranit’ tieto naviac prace na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje pri
ocefovani naviac pric pouZit rovnakia metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri
spracovani svojej ponuky a Rozpoctu, ak sa strany nedohodni inak.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v siilade so svojou ponukou, podla Rozpoctu, podl'a pokynov
objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v silade stechnologickymi postupmi pric
zhotovitela odsithlasenymi  objednavatelom, vsilade s technologickymi postupmi
stanovenymi vyrobcami pre zabudovanie a inStalaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel pouzije na diele, v sulade s
poziadavkami a podmienkami vyplyvajicimi zo stavebnych ainych dradnych povoleni
tykajtcich sa diela, v silade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziamymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné a riadne vykonanie diela potrebné.

CLIV.
Termin uskutoénenia prac

4.1 Zhotovitel sa zavizuje:

4.1.1 ukonc¢it prace do 19.12.2014
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Zhotovitel musi najneskor do terminu ukonéenia realizicie diela odovzdat' dielo
objednavatelovi.

Objednévatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi odovzdat’ stavenisko do 7 dni od u¢innosti zmluvy o
dielo . V pripade omeskania objednavatel'a s odovzdanim staveniska zmluvné strany najneskor
v deii skutoéného odovzdania staveniska prerokuji vplyv tohto omeskania na termin ukonéenia
diela. Ak sa strany nedohodni na zmene terminu ukoncenia diela zdovodu omeskania
objednévatel'a s odovzdanim staveniska, zhotovitel' je povinny vykonat dielo v dohodnutych
terminoch, pricom termin ukonéenia diela mdze oddialit’ iba o nevyhnutni dobu, o ktora je
potrebné realizovat' dielo v dosledku omeskania s odovzdanim staveniska dlhSie, maximalne
viak o dobu omeskania objednavatel'a s odovzdanim staveniska.

Ak zhotovitel uskutoéni prace pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel tito ast’
prevziat' aj v skorSom poniknutom termine. Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat
objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo sfazuje v&asni alebo riadnu
realiziciu diela, a mdze sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych podla
tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokonéené price prevezme azaplati za ich uskutocnenie
dohodnutii cenu.

Pripadné vady ostatnych podkladov, pokynov a poziadaviek, v silade s ktorymi ma zhotovitel
dielo podla tejto zmluvy vykonat, nie si dévodom na zmenu terminov realizicie diela, najma
terminu ukoncenia diela.

Pri kratkodobom preruseni prac z ddvodov na strane objednavatela alebo pri vyvolani prekazok
v praci vtrvani maximilne 5 dni pocas doby realizicie predmetu zmluvy nevznikd
zhotovitelovi ziaden pravny narok na zmenu terminu dokoncenia diela alebo nirok na nahradu
skody voti objednavatel'ovi.

CLV.
Cena

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenich ako cena dohodou na dohodnuty rozsah diela vymedzeny
Rozpoétom, a to vo vyske:

Cena bez DPH 18 665,40 EUR
DPH 20 % 3 733.08 EUR
Cena celkom vratane DPH 22 398,48 EUR

Cena dicla je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena pevna a maximalna za zhotovenie diela
v dohodnutom rozsahu a preto si jej sicastou i:
a) cena vietkych dodavok, prac a vykonov, ktoré nie si vyslovne uvedené v Rozpocte.
b) v3etky néklady zhotovitel'a na vykonanie dicla v dohodnutom rozsahu,
c) cena za vypracovanie alebo obstaranie vietkych dokladov, ktoré ma zhotovitel
odovzdat objednivatelovi spolu s prislusnou Casfou diela podla ustanoveni tejto
zmluvy.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case fakturacie.
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6.1.

6.2

Objednéavatel’ zaplati zhotovitel'ovi len cenu skutoéne vykonanych prac na ziklade
jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte. V pripade rozhodnutia objedndvatel’a o zvyseni alebo
zniZeni rozsahu dielasa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvnii cenu podla El. 5. tejto zmluvy sa objednavatel’ zavizuje uhradit’ zhotovitelovi po
riadnom a protokolamom odovzdani a prevzati zhotoveného diela a po pravoplatnom
kolaudaénom rozhodnuti na dielo, ato na ziklade faktiry vystavenej zhotovitel'om. Faktiru
vystavi zhotovitel' na ziklade zhotovitel'om predlozeného a objednavatel'om potvrdeného siipisu
vietkych skutoéne vykonanych priac. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi sipis vsetkych
skutoéne vykonanych prac a objednavatel tento odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 dni od predloZenia tohto stpisu. Fakturu moze zhotovitel vystavit' az na
ziklade objednéavatelom potvrdeného stpisu vsetkych skutoéne vykonanych pric a dodavok na
diele. Suipis skutoéne vykonanych prac je dokladom vylutne o mnozstve skutoéne vykonanych
prac a nemozno ho povazovat' (bez ohl'adu na jeho obsah) za potvrdenie o odovzdani diela
objednavatelovi alebo za doklad o kvalite vykonanych pric a dodavok.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac price
povodne nezahrnuté do rozsahu diela ainé zmeny diela budd fakturované po ich
predchédzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a musia
byt' vo faktiire alebo v jej prilohe uvedené samostatne a oddelene od prac povodne zahmutych
do rozsahu diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia faktary objedndvatelovi..

Faktiru zhotovitel' predlozi objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel' musi faktiru
doruéit’ na adresu objedndvatel'a, inak sa faktira nepovazuje za dorucenii. Faktiira musi mart’
nasledujlice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a iidaje objednavatela,

- cislo faktiry,

- cislo zmluvy,

- oznalenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov. mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby (v ¢leneni na stavebné objekty),

- oznaenie pefazného ustavu a ¢islo i1€tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovani cenu bez dane, sadzbu dane, vysku dane, fakturovani cenu vratane dane,

- odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a.

K faktire musia byt prilozené doklady umoZziujice posidit opravnenost fakturacie, najma
slipis vietkych skutoéne vykonanych prac odsthlaseny objednavatelom. Zhotovitel’ je povinny
najneskér do ¢asu dorucenia faktiry, ktorou bude fakturovat' cenu vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni, odovzdat’ objednavatelovi vietky atesty
a certifikdty od vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni,
ktorych cenu fakturuje. Objednavatel ma pravo neuhradit’ faktiru apripadne ju vrétit
zhotovitel'ovi, ak:

6.4.1 faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené naleZitosti, alebo

6.4.2 k faktire nebudi prilozené doklady umoziiujice posudit’ opravnenost fakturacie, najmi
supis skutocne vykonanych prac odsuhlaseny objednavatel'om, alebo




6.5

7.1

7.2

6.43 do ¢asu dorucenia faktary, kiorou zhotovitel’ fakturuje cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, neodovzda zhotovitel’
objednavatelovi vietky atesty a certifikaty od vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni. ktorych cenu fakturuje, alebo

644 je zhotovitel v écase dorudenia faktiry objedndvatefovi vomeskani so spinenim
povinnosti odovzdat objednavatelovi technologické postupy realizicie prac
zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, technologické postupy
stanovené vyrobcami pre zabudovanie ainStalaciu vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel' pouzije na diele,
kontrolny a skiSobny plan tykajici sa realizovaného diela atechnické detaily
stavebnych konstrukeii (vykresy), alebo

6.4.5 zhotovitel' realizoval dielo v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy a napriek pisomnej
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykonal
do &asu dorucenia faktiry objednavatel'ovi ndpravu, alebo

6.4.6 je zhotovitel v ¢ase dorucenia faktiry objedndvatelovi v omeSkani so splnenim
povinnosti odstranit vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo je v omeskani so splnenim povinnosti odstranit” vady diela riadne oznamené
zhotovitel'ovi pocas zaru¢nej doby diela.

Ak objednavatel’ vyuZije pravo neuhradit’ faktiru zhotovitel'a, plynie jej lehota splatnosti odo

diia, vktorom zanikne dévod pre neuhradenie faktiry objednavatelom: ak medzitym

objednavatel vratil zhotovitel'ovi predmetnt faktiru, plynie jej lehota splatnosti odo dna jej
opiitovného doruéenia objednavatelovi po dni, v ktorom zanikol dovod jej neuhradenia podla
tohto odseku.

Po vystaveni faktiry nie je zhotovitel' opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalSiu
fakttru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela

Zastupovanim zmluvnych stran potas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych strin:

Ing. Jana Mrizova, ako zastupca objednavatela
Ing. Jaroslav Sabo, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Pripadné zmeny zastupcov zmluvnych stran si musia zmluvné strany vopred pisomne oznamit.
Zhotovitel' je povinny zabezpe&it stalu pritomnost’ jeho zodpovedného pracovnika na
stavenisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajiicich odbornii spbsobilost’, ak sa
takato odborna spésobilost vyzaduje v zmysle prislusnych pravnych predpisov pre vykon
¢innosti, ku ktorym dochadza pri realizicii diela. V primeranom ¢ase pred realizaciou
prisludnych prac, najneskor viak do 30 dni odo diia, v ktorom sa na vykonani prislusnych prac
zmluvné strany dohodli (.j. podpis tejto zmluvy alebo podpis zmluvy v pripade, ak ide o naviac
prace), odovzda zhotovitel' objednivatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajuce sa
dodavanych materialov a realizovanych rieSeni, technologické postupy realizicie prac
zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, technologické postupy stanovené
vyrobcami pre zabudovanie ainstaldciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel’ pouzije na diele, kontrolny a skiSobny plén tykajici
sa realizovaného diela a technické detaily stavebnych konstrukeii (vykresy).




7.3

7.4

7.6

7.7

Zhotovitel je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok, istotu a bez zbytocného
odkladu odstraioval’ odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho pric na vlastné
naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom objednévatela, moze
objednavatel' na naklady zhotovitela zneskodnit odpad a zabezpeCit' poriadok a Cistotu na
stavenisku. Zhotovitel’ zodpoveda za istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut’ ainy odpad; je povinny odstranovat’ necistoty z komunikécii a verejnych
priestranstiev vzniknuté jeho ¢innost'ou alebo ¢innostou osdb, kioré pouziva na realizaciu diela.
Zhotovitel' je zaroveii povinny realizovat dielo tak, aby nenarusil plynulost’ a bezpetnost
cestnej a pesej premavky. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’
objednavatelovi a uspokoji naroky tretich osob.

Ak vieobecne zavizny pravny predpis platny v mieste vykondvania diela alebo rozhodnutie
organu $tatnej spravy alebo samospravy tykajice sa realizicie diela upravuje podmienky na jeho
realiziciu, zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ takyto zivézny predpis.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadif’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikéciu, ktori
vykonavaji potrebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienck a v primeranom ¢ase a sii
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi aochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.. Na stavenisko mdZu vstupovat’ len povereni
pracovnici zhotovitela, objednavatela. Zhotovitel zabezpeci na viasiné niklady striZenie
staveniska.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziamu ochranu diela a bezpeCnost' pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prdc vsilade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov. najmd vyhlasky C. 147/2013 Z. z,
vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., nariadenia vlady €. 395/2006 Z. z., zikona &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici, a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko. Zhotovitel moZze pouzit iba
materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikone €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ veobecne zavizné
pravne predpisy (vratane vieobecne zaviznych nariadeni obce/mesta/mestskej Casti) tykajice sa
prac nim realizovanych, najmid v oblasti ochrany zdravia Tudi pred hlukom, vibraciami
a prachom. Zhotovitel’ nesie pind zodpovednost' za vietkych pracovnikov podielajacich sa na
stavbe, ako i za tretie osoby nachédzajiice sa na stavenisku. Rovnako je zhotovitel' povinny pri
realizicii diela dodrziavat’ podmienky realizicie diela uvedené v stavebnom povoleni.

Zhotovitel' je povinny vykonavaf Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a ochrany zivotneho prostredia
(OZP), preverovat ich znalosti a siistavne zabezpecovat' kontrolu ich dodrZiavania. V zaujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a OZP je zhotovitel' povinny dodrziaval' vSeobecne
zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici, poziarnej
ochrany, OZP ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci, poziarnej ochrany a OZP, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a urené
pracovné postupy, zabezpegtit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné
latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préce, dodrziavali zdkaz fajcenia
na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri préci alebo sposobit’ znetistovanie Zivotného prostredia, podla
svojich moznosti zicastiiovali sa na ich odstraiovani, a konali tak, aby svojou Cinnostou
neohrozovali ostatnych téastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zikaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok a zakaz
nedovoleného nakladania s odpadmi a nebezpeénymi latkami pre Zivotné prostredie.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska az do protokolameho odovzdania diela
objednavatelovi viest stavebny dennik, do ktorého sa zapisuja vietky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovenie diela, najmd zéznam o prevzati staveniska zhotovitefom, idaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, podmienky vykonavania prac, udaje o pocte pracovnikov, pocte
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7.8
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7.11

7.12

7.14

18

7.16

mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric, klimatické podmienky pocas realizicie
diela. Do stavebného dennika méze robit’ zaznamy stavbyvediici zhotovitel'a pripadne ina osoba
poverend zhotovitelom, osoba poverenda vykonom stavebného dozoru objednavatela,
opravneny zistupca objednéavatel'a alebo prislusné organy Stitnej spravy. Zmluvna strana musi
vyznaéit svoje stanovisko k obsahu zapisu v stavebnom denniku do dvoch pracovnych dni od
vykonania zapisu, inak plati, ze s obsahom zapisu sihlasi. Stavebny dennik sa musi nachadzat
u zhotovitel'a na stavbe amusi byt vzdy pristupny zistupcom objednavatela a projektanta
a dotknutych organov stitnej spravy.

Zhotoviterl je povinny zi¢astiiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednévatelom.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dovodu nie
je zhotovitel’ v omeskani.

Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Easti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizicie diela uréi zapisom
v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat' objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d'aldim postupom préc zakryté alebo
sa stanil nepristupnymi, ato aspoi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedenii
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie pric objednavatel’ nedostavi, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit niklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje
a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatel’a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim,
7e celé dielo je pripravené k odovzdaniu.

Objednavaterl nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho
cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatefovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.16 tohto ¢lanku alebo ak zhotovitel neodovzdal objednavatelovi niektory
z dokladov, pri neodovzdani ktorého mé objednavatel’ podl'a ¢l. 6. ods. 6.4 tejto zmluvy pravo
neuhradit fakturu a vratit’ ju zhotovitelovi.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a prislusnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prica oproti dohodnutému rozsahu diela. Na acely
uplatiovania narokov zo zodpovednosti za vady diela, sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zacasmili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zikladnych udajov o diele bude
obsahovar aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- snpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi, kopie listov stavebného
dennika (pokial' neboli odovzdavané priebezne), d'alej zoznam zariadeni (vybavenia) spolu
s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na ich pouzitie a idrzbu v slovenskom jazyku
alebo v overenom preklade do slovenského jazyka, doklady o nakladani s odpadom, doklady a
atesty od vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej povinnosti, certifikty o kvalite pouzitych materidlov
a konstrukeii, vyhlisenia o zhode stavebnych vyrobkov a konstrukénych materidlov, potvrdené
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zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy.
prevadzkové, revizne a kontrolné knihy a predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
(dokumentéciu na prevadzku), navrhy zmliv na zaruény a pozaruény servis, ak je takyto servis
podmienkou poskytnutia ziruky za akost, prehl'adny kalendér pre prevadzku, udrzbu a opravy
diela resp. ajeho ¢asti a d’alSie doklady, ktoré sa vztfahuji na dielo alebo jeho &ast podla
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem. Z predlozenych
zaruénych listov tykajucich sa jednotlivych &asti diela musi vyplyvat’ opravnenie vlastnika diela
(resp. drzitel'a zaruéného listu) uplatiiovat’ pocas celej zédruénej doby naroky zo zéruky za akost
diela priamo voci vyrobcovi prislusného vyrobku, zabudovaného materidlu, prvku alebo
technologického zariadenia, ktoré si siastou diela.

7.17 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sii uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, ato v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezacne prace
na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat
si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam na naklady zhotovitela.

7.18 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadaf’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat'. Stavenisko je
zhotovitel' povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolameho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

7.19 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v
dei, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat’ oznamit’ objednavatel'ovi zmenu
subdodivatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v amysle zadat
tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, Ze kazdy
subdodavatel’ spifa alebo najneskor v €ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podra § 26 ods. | zékona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, ako aj vsetci
subdodévatelia, ktori sa budii podiel'at’ na predmete ziakazky musia spifiat’ podmienky podla § 26 ods.
| zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti moze overit' objednédvatel' sam vyZziadanim si
potrebnych dokladov podl'a § 26, prip. § 128 zakona o verejnom obstardvani. V pripade porusenia
ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma objedndvatel’ pravo
odstipit’ od tejto zmluvy a ma voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny
predmetu diela za kazdé poruienie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v tomto odseku a to aj
opakovane.

CL VIIL
Zaruka za akost’ a zodpovednost’ za vady

8.1  Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za akost. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej ziruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vieobecne zéviznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Gase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady. kioré
vznikli pocas zarucnej doby.

8.2 Zaruéna doba zacina plynit odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich
od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zarucna doba sa
predlzuje (tj. vyssie uvedeny termin jej ukondenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel’



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.4

nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat' celt stavbu alebo jej cast’
zodpovedajiicu dielu podrl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbomnej starostlivosti nemohol zistif
ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi najneskor do 15 dni od jej zistenia, a to
osobne, alebo postovou zésielkou, alebo mailom alebo faxom.

Ak objednavatel' nezvoli iny narok zvad, zavizuje sa zhotovitel zaat' s odstraiiovanim
pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady
objednavatelom, pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia ozniamenia vady
objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v o najkratSom technicky moznom
gase, aviak nikdy nie neskor ako do 8 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatel'om,
pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o0 odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie
tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu vias neodstrani, je objednavatel’ opravneny Ziadat' primerani zlavu z ceny
diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy
alebo zabezpeGit' odstranenie vady na naklady zhotovitel'a trefou osobou, pripadne sam tuto
vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Niklady na odstranenie vady objednavatel'om alebo nim
poverenou tretou osobou modZe objednavatel' uhradit zprostriedkov zadrzného. Ak
objednavatel’ zvoli nirok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Plynutie ziruénej doby sa preruiuje odo diia dorucenia oznamenia o vade zhotoviteTovi do diia
odstranenia vady.

CL IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v&as, md objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty def ome3kania.

V pripade ome3kania objednavatela suhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vy3ke stanovenej obchodnym zikonnikom.

Ak zhotovitel' neza¢ne odstrafiovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazdi vadu a kazdy zaCaty den
omeskania az do diia, kedy zhotovitel' vadu odstrani. Zhotovitel' md povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktorikol'vek povinnost uvedeni v tejto
zmluve alebo vo vieobecne ziviznom pravnom predpise na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci, poziamej ochrany alebo OZP alebo v ostamych pravnych predpisoch
a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziamej ochrany alebo OZP
alebo v zipise o odovzdani a prcvzau s[avemska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici, poziarnej ochrane alebo OZP, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objedndvatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zipisom v stavebnom denmku)
upozomneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednévatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 830,-EUR. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2
10.3

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitela vykonévaji prace na realizicii diela alebo sa
pohybujii po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 332,-EUR za
kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradif. Osoba, ktora
vykoniva price na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatel’a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v¢l. 7 ods. 7.18 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,-EUR za kazdy
dei omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost' tito pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok oprivnenej strany na nahradu
skody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, ato ani 3kody
presahujacej vysku zmluvnej pokuty.

CLX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na
zhotovenie diela, ktoré zabezpetuje zhotovitel’, sit vo vlastnictve zhotovitela az do ich pevného
zabudovania do stavby a ich zaplatenia objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.

CL XL
Odstipenie od zmluvy

Odstiipenim od zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti strin zo zmluvy okrem prav na
nihradu sposobenej $kody a ulého zisku, priv na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie.
prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia
zrealizovana a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju
trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto zmluvy zddvodov a spdsobom uvedenym

v zikone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZuje najmé:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku 4. ods. 4.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spoivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokoFvek iného Giastkového terminu realizicie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnii (napr. zapisom v pripadnom montaznom denniku, harmonogramu prac),
a napriek vyzve zastupcu objednivatela (uvedenej napr. v montaznom denniku,
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114

1.5

11.6

11.7

12.2

harmonograme prac) nezrealizuje prislusné prace v nédhradnom termine urcenom
zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr. v montaznom denniku),

d) ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v lehote podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou k tejto zmluve,

€) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktoriikol'vek povinnost’ uvedent v
&l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy napriek tomu, e bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozomeny na
predchadzajiice porusenie nicktorej z povinnosti uvedenych v &l 7 ods. 7.6 tejto
zmluvy,

f) ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. 3 ods. 3.8 tejto zmluvy
anapriek pisomnej vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

g) ak zhotovitel neodovzda vias objednavatelovi technologické postupy realizacie
préc, alebo technologické postupy stanovené vyrobcami pre zabudovanie a instaldciu
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré
zhotovitel pouzije na diele, alebo kontrolny askasobny plan tykajoci sa
realizovaného diela podla ¢l. 7. ods. 7.2 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

i) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v¢l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobent
svojou ¢innostou na diele v zmysle ¢l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy.

Objednavatel méze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade. ak
zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo je
v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat’ dielo vas a riadne.

Za podstatné poruenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
ometkanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim ¢l. 6 tejto
zmluvy dlhsie ako 60 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 30 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstipit od zmluvy z toho istého dovodu iba
ako pri nepodstatnom poruSeni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma objednavatel’
ndrok na nahradu $kody sposobeni omeskanim realizicie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

CL XIL
Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane usleho zisku.
Ak sa zisti $koda na stavbe, alebo na inom majetku objednévatela alebo tretich osob, ktord
vznikla poéas realizicie diela a nie je znama osoba zodpovedna za tito Skodu, zodpoveda za fu
zhotovitel. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela skodu uhradit’ objednavatefovi,
pokial’ nedokéze, Ze za skodu nezodpoveda.

Zhotovitel' nie je opravneny bez sithlasu objednavatela postipit’ tretej osobe akukolvek
pohl'addvku, ktord mu voti objednavatefovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy.
alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujicich priva apovinnosti zmluvnych stran
suvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.
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12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel'a umiestnit’ kdekol'vek
na stavbe, stavenisku vratane jeho oplotenia, a na strojoch a zariadeniach, ktoré pouziva pri
pracach podla tejto zmluvy, akikol'vek reklamu. To sa netyka pripadného oznacenia strojov
a zariadeni zhotovitel'a jeho obchodnym menom.

Zmluvné strany si dorucuji pisomnosti na:

- adresu zhotovitel'a uvedend v ¢lanku 1. tejto zmluvy, resp. na adresu sidla (resp. miesta
podnikania) zapisanii v obchodnom (resp. zivnostenskom) registri, ak je odlisnd od adresy
uvedenej v ¢lanku 1. tejto zmluvy,

- adresu objednévatela uvedend v Elanku 1. tejto zmluvy.

Povinnost’ dorué¢it’ zmluvnej strane pisomnost na dohodnuti adresu sa na Gcely tejto zmluvy
povazuje za splnent aj v pripade, ak osoba vykonavajiica postovi: prepravu vriti odosielatelovi
postovi zasielku riadne zaslani v salade s touto zmluvou ako nedoruéitelnd, a to diiom uloZenia
zasielky na poste, najneskor viak diiom vratenia zasielky odosielatelovi.

Ak ma zhotovitel' priva na pouzivanie autorského diela patentov, ochrannych znamok,
priemyselnych vzorov, softwaru a iné prava priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujice
sa na dielo vratane prav k prislusnej projektovej dokumentécii, technologickym postupom,
predloZzenym prevadzkovym pokynom apod., prechadzaji tieto diiom prevzatia diela
objednévatel'om na objednavatela, a to vo forme nevyhradne;j licencie udelenej na dobu trvania
zakonnej autorskopravnej alebo priemyselnopravnej ochrany. Zmluvné strany sa dohodli a
tymto potvrdzuji. ze odplata za prevod tejto licencie zo zhotovitela na objednavatela je uz
zahrnuta v cene diela. Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpetit' ochranu objednéavatel'a pred narokmi
tretich 0séb a uhradit’ tretim osobam, pripadne objednavatelovi, ak doslo k thrade z jeho strany,
vietky naroky, naklady a nahrady skody, ktoré im vznikli v désledku poruSenia autorskych prav,
patentovych prav, priv k ochrannej znamke alebo inych prav priemyselného a duSevného
vlastnictva, pripadne inych prav ohl'adne prac, sluZieb a predmetov pouzivanych v suvislosti s
dielom alebo akoukol'vek jeho ¢ast'ou zo strany zhotovitela, a to ako pred, tak aj po prevode
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne (aj bez siihlasu
Zhotovitel'a) postipit’ svoje prava alebo ich cast vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu
(najmi prava zo zaruk poskytnutych Zhotovitel'om podla tejto zmluvy).

Cl. X111

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje poistit’ dielo na celi dobu vystavby, pricom vy3ka poistnej sumy musi by
dohodnuta vo vy3ke ceny diela vratane DPH s tym, Ze poistenim buda za obvyklych poistnych
podmienok pokryvajiice vsetky rizikad suvisiace s persondlnymi a materialnymi okolnostami.
ktoré moZu ohrozit' véasné ukonéenie diela, t.j. tymto poistenim budi kryté Skody sposobené na
diele a skody spdsobené tretim osobam ¢innost'ou zhotovitel'a sivisiacou s realiziciou diela.
Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi
najneskor 10 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti
po cely ¢as realizicie diela.



13.2 Zavizkovy vzt'ah zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, nakol'ko ide o vztah subjektov. ktory spadd automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zikonnika.

13.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopiiiat len formou pisomnych a oislovanych dodatkov,
odsthlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovend v troch exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel’ dve
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

13.5 Zhotovitel, ako aj objednavatel’ vyhlasuji, ze sihlasia s podmienkami urCenymi v tejto zmluve.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuji.

13.6 Zmluva nadobuida platnost’ diiom podpisu oboch zmluvnych strdn a G¢innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zvergjnenia na webom sidle objednavatel’a.

13.7 Suacastou tejto zmluvy je:
e Naceneny vykaz vymer - rozpocet

13.8 Zmluvné stravy sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajtice z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom §tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sid.

13.9 Zmluvné strany  vyhlasuji, ZesiuspOsobilé na pravne Ukony v celomrozsahu,
zmluvnéprejavysidostatoéneuréité a zrozumitel'né, zmluvnavolnost’ nie je obmedzena, dalej ze
tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, nebola podpisand v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzujii svojimi vlastnoruénymi

podpismi.
L

........................... V Banovciach nad Bebravou, diia /.0 . 7.0 .
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: OPRAVA STRECHY BUDOVY SKOLY
Objekt: Budova 3koly SO 03
JKSO: KS:
Miesto: Kozmalovska cesta 9, Timace Datum:
Objednavatel: 1€0: 17050308
Stredna odborna Skola technicka, Tlmace 1CO DPH:
Zhotovitel: 1I€o: 36343901
PROIZOL, s.r.0., Trengianska cesta 52, Banovce nad Bebravou 1CO DPH: SK2021988760
Projektant: ICo:
1C0 DPH:
Spracovatel: 1€o:
1€0 DPH:
Naklady z rozpoctu 18 665,40
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 18 665,40
DPH zéikladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 18 655,40 3733,08
‘Cena s DPH v EUR 22 398,48
|Projektant gpracovatel‘
| |
| |
| | |
| ‘ |
|
| I
. ] || .
\Datum a podpis: Peciatka : |Datum a podpis: Peciatka
\Objednavatel 'Zhotovitel
| | I |
| ‘
| | ‘
|Datum a podpis: Peciatka !Détum a podpis: 11.12.2014  Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: OPRAVA STRECHY BUDOVY SKOLY
Objekt: Budova Skoly SO 03
Miesto: Kozmalovska cesta 9, Tlmace Datum: 11.12.2014
Objednavatel: Stredna odborna Skola technicka, Timace Projektant:
Zhotovitel: PROIZOL, s.r.o0., Trencianska cesta 52, Banovce Spracovatel: Ing. Jaroslav Sabo
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 18 665,40
HSV - Prace a dodavky HSV 123,85
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 100,00
99 - Presun hmot HSV 23,85
PSV - Prace a dodavky PSV 18 541,55
712 - Izolacie striech 15 091,36
764 - Konstrukcie klampiarske 3 450,19
2) Ostatné naklady 0,00
Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 18 665,40
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ROZPOCET

8x85 mm

0,28 i

Stavba: OPRAVA STRECHY BUDOVY SKOLY
Objekt: Budova Skoly SO 03
Miesto: Kozmalovska cesta 9, Timace Datum: 11.12.2014
Objednavatel: Stredna odborna $kola technicka, Tlmace Projektant:
Zhotovitel: PROIZOL, s.r.o., TrenCianska cesta 52, Banovce Spracovatel: Ing. Jaroslav Sabo
. 5 z Cena celkom
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] [EUR]
Naklady z rozpoctu 18 665,40
HSV - Prace a dodavky HSV 123,85
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 100,00
Doplnenie cementového poteru s plochou 5 | b
1 Y
bj| P eies i jednotlivo (s dodanim hmét) a hr. do 40 mm =l 1820 0,00 100,00
99 - Presun hmét HSV 23,85
Presun hmot pre opravy a Gdrzbu cbjektov | !
Z | K|masitil !vrélane vonkajsich plastov vySky do 25 m 07 30,00 23'85]5
PSV - Prace a dodavky PSV 18 541,55
712 - 1zolacie striech 15 091,36
. | \PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na i ,
3 K 712990040 strechy ploché do 10° m2 645,350 0,58 374,30§
4| K 712370010 |ZRitavenrie pouiakovef kylioy Sech locych.| o s9n00 4,90 2901,14
| [foliou, vodarovne | |
== f i iny striech ch | [ | |
|5 | K 712370011 [Ehtavenks poviahore frytiay strvech plochych: | 53,280 5,40 287,71/
| foliou, zvisle I
: \Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek hr. | |
| 6 K 712991030 18 mm na atike Sirky 311 -410 mm pod | m 112,000 0,30 33,601
klampiarske kons | | |
! = ctretngho d5i : , -!
7 | K (712990200 Montt streSného drziaka bleskorvodu, wétane | | 1, oon 1,30, 145,60,
[ |zaizolovania | |
== e - T 1
8 | Kk 712073220 \Detaily k faliam osaden'ie hotovej stresnej i 3,000 15,00 45,00
| |vpuste [
9 | K 712973240 |Detaily k féliam osadenie vetracich kominkov | ks 6,000 15,00| 90,00/
10| K (711691285 |Pripevnenie folie kotviacimi pasikmi m 206,000/ 3,00 618,00/
11| K 712470455 |Pripevnenie folie kotviacim teréom ks | 2186,000 0,25 546,50/
| - T 1 i 1
12| M |2833000150 FATRAFOL 810 hydroizolatnd folia hri1,50 | oy | 767,950 6,90 5298,85
| mm, 5.1,3m 3edd
13| M |6936651000 |Geotextilia Separtex 2003/ m2 | m2 709,880 | 0,80 567,90 |
Ll | — FATRAFOL poplastovany plech PVC- atika | 172,000/ 50| ioiio]
el gl 5,250mm _ : \
[ | FATRAFOL poplastovany plech PVC- pasik
‘ 15 ‘ M (2832990230 i i 10,000 3,05 30,50‘
|16 | M 2832990261 |FATRAFOL poplastovany plech PVC- uholnik m 116,000 | 3,05 353,80
i | i P 2 3 | 1
17| M 2832990262 (PATRFOL. poptestinooy e IVC-Bheint, || o 90,000, 3,05 274,50
H | ‘opacny | ;
18| M |eo72624400 fﬁ;ka drevostiepkova 0SB 3 SE 2500x1250x18 = 45,510 2,00 91,02
| | |
| 19 | M i23329?0691 FATRAFOL kotviaca technika - skrutka LBS ks | 2 1&6.m= 0,34 | 743.24|
! | 8x105 mm | |
| F. i ika - skrutka LB ' | [
! 20 ‘ = |28329906‘92 ATRAFOL kotviaca technika - skrutka LBS s 546,000 152,88
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. = Cena celkom [
PC Typ Kéd M) Mnoistvo  J.cena [EUR]
[EUR] ]
| - s = i | 1
31 | m |2832000693 FATRAFOL ko.tvmc}a technika - teleskop 45 STD | ks 546,000 0,08 3,68
85mm do polystyrénu |
22| m l28320 4 FATRAFOL kotviaca technika - teleskop 45 STD & 2 186,000 0,08 174,88
85mm do plochy
23| M 2832990695 FATRAFOL kotviaca technika - skrutka LBS ks 618,000 | 0.28 173,04
| |8x85 mm |
i24 | M |2832990696 Nit Ural 6x30 mm ks 500,000 | 0,17 | 85,00
|25 | M |2832990697 Tvarovka kuzel | ks 30,000 | 0,65 19,50 |
26 | M 2832990698 Tvarovka vinovec | ks 30,000 0,65 19,50
27 | M (2832990699 Streny vetrdk PVC | ks 6,000 3,00 18,00
28 | M |2832990700 Stresny vetrék PYC 110 mm-dihd ks 3,000 19,00 57,00
29 | M |2832990701 Lapaé listia ks | 3,000 4,00 12,00 |
' {Zhot. povlak. kryti iech plochych, aplikici '
30| K (712391191 [Ehet: povtak, krytiny sriech plochjchy aptiacial o | simomol 0,05/ 29,60
| zalievky | | |
31| M |2832990702 Zélievka 701 [ kg | 3,000 | 7.00| 21,00|
32 | M |2832990703 Tmel Emfimastik [ ks 10,000 9,00 90,00
| InZinierska innost’ - skisky a revizie ostatné | '
33| K (001000034 skiiEky pre bleskn EUR‘ 1,000.‘_ 70,00 70,00
\Presun hmét pre izoldciu poviakovej krytiny v ‘ ‘ j
34| K 998712202 |objektoch visky nad 6 do 12 m % 14!.761I 5,00 703,31:
764 - Konstrukcie klampiarske 3 450,19
T |DemontaZ | | [
P?' K 764430840 \oplechovani ‘ m 1?2,000‘ 2,90 498,80
| \a mirov a ! !
[ \DemontaZ Ziabov pododkvap. Stvorhrannych | ‘
| 40 | K |764351830 rrovnych, oblikovych, do 30° rS 500 mm, - m 43.000| 0,10 4,30
|| .0.00440t - |
4 ‘ K 764357201 ‘taby z pozinkovaného PZ plechu r.3. 1000 mm ‘ m 43,000 1,60/ 68,80
42| K (764731298 |MontaZ oplechovania mirov, atika ‘ m | 172,000 1e,noi 2752,00
| | | |
| |Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v ‘ | | 1
43| K 998764202 ciifeliobh vtk iad 6 do 12 m . % | 25,258 s.ml 12«5,1'9j
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