ZMLUVA O DIELO
(d’alej len ,,Zmluva*)

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,, Obchodny zdkonnik*) a § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
. Zikon o verejnom obstardavani*’)

medzi:
Objednavatel’:
Nazov: Stredna odborna $kola technicka
Sidlo: Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace
Zastpeny: Ing. Jana Mréazova - riaditel’ka
1CO: 17050308
DIC: 2021041891
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
E-mail: skola@sostlmace.sk
Tel. ¢.: 036/634 19 81
(d’alej len .,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: TP Invest IT s.r.o
Sidlo: Frana Mojtu 281/18, 949 01 Nitra
Zastupeny: Ing. Ivana Poluchova — konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
IBAN: SK3409000000000234881787
ICO : 45701172
DIC : 2023101762
IC DPH: SK2023101762
Reg. ¢. z Obch. registra.:
QOdd. Sro, vl. ¢.: 27415/N
Tel.: 0917 456 114
email: tpinvest.nr@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel spolu ako ,,Zmluvné strany™)

CLI
Preambula

1.1 Objednavatel' je verejnym obstardvatelom. ktory ma zaujem na odbornom a kvalitnom
zabezpeceni realizécie diela uvedeného v ¢l. 11 tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
uvedeny v ustanoveni §117 Zékona o verejnom obstaravani, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel'.
Sut'azna ponuka Zhotovitel'a tvori vo fotokopii Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel méa zaujem vykonat pre Objednavatela dielo uvedené v &l II tejto Zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby st odborne
kvalifikovani a sposobili k vykonavaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

CLu
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednavatel’a dielo spocivajice v
uskuto¢neni stavebnych prac a dodavok suvisiacich s realizaciou stavby: ,,Oprava rozvodov
vodovodného potrubia* v cleneni stavebnych prdac geodetické zameranie, vykopanie ryh pre
ulozenie potrubia, montdz, zasypy asadbové ipravy, ktoré su financované zrozpoltu
Objednavatel'a ako verejného obstardvatel'a (d'alej ako .Dielo) azavdzok Objednavatel'a
zaplatit' Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za riadne a v¢asné vykonanie Diela v stlade s touto
Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitelom naceneného vykazu vymer v sulade
s polozkovym rozpoc¢tom Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Stcastou vykonania Diela st tiez vsetky revizie, skasky, merania, ktoré je potrebné vykonat
pred protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskusania,
ktoré sa zavizuje zabezpecit' na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel tymto berie na vedomie a stuhlasi, Ze vSetky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatel'a, na ktorom sa bude realizovat’ Dielo na
zaklade tejto Zmluvy. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia
plynulosti prevadzky je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vSetky stavebné prace v stlade s podmienkami vydanymi prislusnym
stavebnym uradom, podl'a platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky
zabezpedené Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudu mat’, resp. nebudi zodpovedat’
zmluvnym a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znasa Zhotovitel’.

CL 111
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna $kola technicka, Kozmalovska cesta 9, 935 28
Tlmace
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Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo v termine do 2 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
podla ¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v stlade s prislusnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (dalej ako ,,Termin plnenia™), pricom jednotlivé stavebné prace sa
zaviizuje vykonat' v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory v originali tvori Prilohu €. 3
tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram prac®). Za spravnost a uplnost harmonogramu prac
zodpoveda v plnej miere Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat od Objednavatela stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy,

b) zadat’ vykonavat Dielo najneskor v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

¢) uvolnit stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diu Preberacieho
konania Diela Objednavatelovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny zacat’ vykonavat' Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. a)
tejto Zmluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia je Objednavatel' opravneny uloZit
Zhotovitelovi zmluvni pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel berie na vedomie, ze Termin plnenia Diela,
ako aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, st pre Zhotovitel'a
a pre vykonanie Diela zavizné a sa dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie
Diela, t. j. Zhotovitel stanovené terminy nesmie prekrogit’ s vynimkou omeskania spdsobeného
tzv. vy$sou mocou (neocakavané prirodné a iné javy) a vydania prikazov a zékazov vladnych
alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané okolnostami na strane Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania ustne, a zaroveii najneskdr do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objednéavatel'a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela s potencialnym dosledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitelom a nésledne
to vyznadi v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na prediienie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekdzka na strane Objedndvatela o obdobie, ktoré Zhotovitel' z tohto
dovodu pozaduje na riadne vykonanie Diela. Predizenie Terminu plnenia Diela sa uskuto¢ni
prijatim pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V zéujme pravnej istoty Zmluvné strany berti na vedomie, ze predizenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednavatel'a, nema za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podla ¢l. VIII tejto Zmluvy.

CLIV.
Sposob vykonania Diela
Zhotovitel sa zaviizuje nezatat so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a
jednotlivych usekov stavby. Prace zahdji az po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny postupovat podla ¢l. IIT ods. 3.3. pism. a) Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovite[ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a



43

44

4.5
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4.9

4.10

witkovej vody a vzdjomné finanéné preuctovanie Cerpania. Den podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za den riadneho odovzdania staveniska
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo riadne a véas v Termine plnenia v stlade s:
a) Rozpo&tom vypracovanym diia 24. 01. 2018, Eva Jeskova — stavebny cendr Ev. ¢. 109
b) 3pecifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (¢l. IT Zmluvy) a v jej prilohach,

¢) sutaznou ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom obstardvani (Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy),

d) polozkovym rozpo&tom Zhotovitela (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) a

e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzt'ahuj,

tak, aby Dielo spifialo vietky poZiadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom $tandarde stavebno-montdznych prac pri dodrzani
projektovych parametrov technologickych postupov a vseobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy povinny vykonavat vietky tkony suvisiace
s vykonavanim Diela s vynalozenim néleZitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avsak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatel’a resp. nim poverenych 0sob, ktoré su
Zhotovitefovi udelené v priebehu vykonévania Diela, ako aj zépismi adohodami
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran, (d'alej ako ,,Zastupca Objednavatel’a alebo
Objednavatel™) je urceny: Ing. Janka Kolldrova a Ing. Jana Mrazova.

Zhotovitel musi re§pektovat’ pokyny Zastupcu Objednavatela, predlozené rozpocty
a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez sihlasu Zéstupcu
Objednavatela. Za zmenu prac sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’, na svoje
naklady ana vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykondvat
stavebné préace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podla cl. II tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednavatela o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel' je ziroven povinny informovat Objednavatela o vietkych
okolnostiach, ktoré sa tykajti plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
sposobilych osdb, ktoré si Zhotovitelom zamestnané alebo ktoré st v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vztahu so Zhotovitefom a ktoré s personalne, technicky, resp. organizacne zdatné na
plnenie jednotlivych tloh v rémei realizacie Diela Zhotovitelom, pricom vsak v plnom rozsahu
Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpe¢nost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknit® na majetku Zhotovitela
a Objednévatel'a. Zhotovitel’ zodpovedd za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici (zamestnanci
aosoby, ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatel’a.
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5.1

Zhotovitel' na zéklade prikazu Zastupcu Objednavatel'a nahradi persondl, ktory Zdastupca
Objednavatel'a ozna¢i za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon préc pri plneni Zmluvy.

Objednavatel’ nezabezpetuje pre Zhotovitel'a dielensku ¢innost’, zariadenie staveniska, depdniu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeci Zhotovitel
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny po¢as vykondvania Diela zabezpeCovat kontrolné skusky pouzitych
materialov, ako aj stavebnych ¢asti Diela, podla STN a STN EN. Materily a stavebné Casti,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné néklady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pri vykondvani Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel' nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat’ pravidelnt fotodokumentéaciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozaznam), ktora bude tvorit’ povinnu prilohu faktury
v stlade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ 0 maximalne zniZenie
prasnosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykondvania.

Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel” odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti ku diu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
inZinierskych sieti, ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych osob.
Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a
obmedzit a rozlozit naklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou
dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitela, bola vykondvana tak, aby
nevznikli zbytoené $kody na tychto inzinierskych sietach, cestach a mostoch. Vzniknuté zavady
a poskodenia je Zhotovitel' povinny bez meskania odstranit’ na vlastné néklady uvedenim do
povodného stavu.

Oprévneny Zéastupca Objednavatel’a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit
précu, ak stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpe¢nost uskutociiovania Diela,
7ivot alebo zdravie pracujicich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' bude informovat” Objednavatel'a o priebehu prac na pravidelnych poradach, ktoré

bude Zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin porady
dohodnt Zmluvné strany vopred.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny den predchadzajtci diu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykonavania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za Skodu v minimalnej hodnote
Ceny Diela.

LV
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavizuje odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v sulade
s ustanovenim § 46d) zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Povinnost viest stavebny dennik konci

5
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5.3

6.1

6.2

6.3

odovzdanim Diela. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Stavebny dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé:
a) udaje o odchylkach od rozpo¢tov a Harmonogramu préc,
b) ¢asovy postup prac,

¢) pripadné prerudenie stavebnych prac z dovodu, ze Zhotovitel' nemdze pokracovat' v pracach
pre okolnosti, ktoré su na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel zdokumentuje v stavebnom
denniku stav rozpracovanosti Diela,

d) tdaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’ vetra, zrazky),
e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl'adu,

f) zdznamy Zastupcu Objednavatela,

g) zapisy o vykonanych sktskach,

h) poziadavky Zastupcu Objednéavatel'a na odstranenie zistenych vad,

i) skody na stavbe

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
pripadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat Objednévatela na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred (d’alej len ,,Preberacie konanie Diela®). O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (dalej len “Protokol“). Jeho képiu, vratane priloh, dostani vsetky strany
zl¢astnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tuto dokumentéciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doslo k zmenam oproti
povodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
¢) finanéné dotctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zéapisnice, certifikity aosvedtenia o skuskach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych prac, atesty o zabudovanych materidloch,
¢) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zékona o odpadoch,
f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznam)
g) doklad o fukénych skuskach v zmysle platnych noriem.

Naklady spojené so zabezpe¢enim vyssie uvedenej dokumentdcie znasa Zhotovitel’.

6.4 Ak Zhotovitel nepredlozi pozadovanu dokumenticiu v stanovenej lehote, je Objednavatel

opravneny neuskuto¢nit’ Preberacie konanie Diela a vytétovat' Zhotovitelovi vzniknuté néklady.
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Dielo moze byt Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Zze
v Protokole budii uvedené vady. ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpetnej prevadzke Diela, so stanovenim zavézného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel splni zmluvny zéviizok podla ¢l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnutt cenu na
zaklade Protokolu, ktorého prilohu budu tvorit’ vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v ods.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu uvedeného v &l. II Zmluvy a po odstréneni vietkych vad a nedorobkov.

CL v
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z ddvodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objednavatel ma pravo Dielo neprevziat najma v pripade, ak vady Diela budu takého
charakteru, 7e uZivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktora je predmetom
preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhorsené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st ur¢ené vieobecne zaviznymi technickymi normami a prislunymi
pravnymi predpismi.

CL VIl
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podl'a ¢l. 11 tejto Zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstardvani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zikona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva
financii SR ¢&. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy je urcend na zaklade
rozpoétu Zhotovitela s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazda rozpoctova
polozka sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta (d'alej ako .,Rozpoéet™). Rozpocet
Diela tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podla ¢l. 11 tejto Zmluvy je Rozpoctom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cena bez DPH :16 654,66,- EUR
DPH 20% :3 330,93,- EUR

Celkova cena Diela spolu s DPH:19 985,59,-EUR,
(slovom:deviitnast tisicdevit'stoosemdesiatpdteur pédesiatdeviit'centov)
(d'alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Cena Dicla je dohodnuta ako koneéna a maximdlna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej s uz obsiahnuté vsetky naklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela podla tejto Zmluvy ajej
priloh, a je platnd, kone¢nd a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

S ohl'adom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, ze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vetky Zhotovitel'om predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podla ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné
skusky, merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovani Strukturovani kabelaz,
nékladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych
sieti, dovoz materidlov, strojov azariadeni staveniska, dopravné ndklady, ndklady na
zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpetnostné opatrenia, naklady vzniknuté Zhotovitel'ovi pri
vzniku 8kody a pri odvracani hroziacich $kod, néklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii Diela, naklady na telefon, energie vratane vSetkych médii potrebnych ku komplexnym
sktskam a néklady, ktoré vzniknii mimo bezny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Za spravnost’
kalkulacie zodpoveda Zhotovitel. Z uvedeného dovodu Zhotovitel nemd titulom vykonania
Diela okrem Ceny Diela ndrok na aktkol'vek inii odmenu alebo iné penazné Ci nepenazné
plnenie od Objednavatel'a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je na zdklade Rozpottu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat' Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l 11 tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutu v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nema narok na zmenu Ceny Diela z dovodu vad, rozdielu medzi supisom prac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z dosledného prestudovania rozpoctu pri
tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpoget prac spracovany Zhotovitel'om sluzi k preukdzaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.

Polozky stavebnych prac adodavok, vktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat' za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpoéte, st pre tu ist polozku stavebnej prace a dodavky rovnakeé
pre celé Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené Objedndvatel'om, budu
z Ceny Diela odpogitané, a to v cene, v akej st zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je mozna iba v pripade, ak z dovodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH dojde k zmene aktudlnej sadzby DPH.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nebudl povazovat' také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
zakalkulovat do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat ako su¢ast plnenia podla tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuji prace, ktoré Zhotovitel' opomenul zahrnut” do kalkulacie
Zhotovitel'a alebo neboli uvedené v Rozpoéte a Zhotovitel' na ne neupozornil pred podpisom
tejto Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne suvisia , alebo prace ulozené spravnymi
organmi ako dosledok nekvalitného prevedenia préc.

CLIX
Platobné podmienky

Fakturdcia athrada Ceny Diela za vykonanie Diela budi vykonané po dokonceni
a protokoldrnom prevzati Diela Objednavatelom. Objednavatel neposkytuje preddavky na
vykonanie Diela.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Cenu za vykonanie Diela uhradi Objedndvatel’ na zaklade danového dokladu - faktury, ktord
Zhotovitel' vystavi a odosle Objednavatel'ovi ihned” po splneni podmienok ustanovenych v ods.
9.5 tohto ¢lanku Zmluvy. Faktiru Zhotovitel' doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu
Objednavatel'a, inak sa faktura nepovazuje za dorucenq.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podl'a § 74 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a Specifikdciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia. Pre ucely tejto Zmluvy sa za defi
Ghrady povazuje den odoslania prislusnej finanénej sumy z uctu Objedndvatela na ucet
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' vystavi faktiru az po odsthlaseni supisu vykonanych préc. Povinnou prilohou
faktury bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac o vykonanych pracach,
prisluina fotodokumentacia na CD nosici podla ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z
Preberacicho konania Diela v originali. Stpis vykonanych prac podl'a Rozpoctu Zhotovitela
potvrdi Zastupca Objednévatel'a do 3 pracovnych dni od jeho riadneho doru¢enia. V pripade, ak
so stpisom vykonanych prac Zastupca Objednévatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote
Zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skutogne realizovanych prac a dodéavok. Opraveny sipis
vykonanych prdc, ak bol prepracovany v silade s poziadavkami Zastupcu Objednavatel'a,
Zastupca Objednavatel’a odsuhlasi v rovnakej lehote ako povodny. Stpis vykonanych prac musi
byt zostaveny prehl'adne, dodrziavat’ poradie a oznacenie poloziek v sulade s Rozpoctom.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze pocas realizdcie Diela nezmenia svoj bezny Gcet, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budt financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednéavatel’ vykond pred prevodom finan¢nych prostriedkov veent a formalnu kontrolu
faktry. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi
a nalezitosti deklarované v tejto Zmluve, Objedndvatel vrati faktiru Zhotoviteovi na jej
doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plyntt doru¢enim riadnej faktiry Objednavatelovi.

CLX
Zodpovednost’ za vady a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo vykond podl'a podmienok tejto Zmluvy a ze pri odovzdani
a pocas celej zaruénej doby bude mat” Dielo vietky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej
prilohach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknat'. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemobhol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo upozornil na ne pisomne Objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynat’ odo dia odovzdania a prevzatia
Diela na zaklade Protokolu podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, ma
Objednavatel' pravo pozadovat od Zhotovitela niektory znarokov podla § 436 anasl
Obchodného zakonnika, najmd je opravneny pozadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel’ je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.
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10.7

10.8

10.9

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

117

11.8

Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér do 7 kalenddrnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie
Objednavatela resp. vykonaného zéznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhiie Casové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit
Objednavatelovi termin odstranenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednéavatel’ pravo vady odstranit’ na naklady Zhotovitel'a
tret'ou osobou.

Zaruéna doba neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat® pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednévatel'ovi na dorucenu reklamaciu vady Diela do 7
kalendarnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za sthlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, ma Objednavatel’ pravo odstrdnit’ vady a nedorobky na néklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CLXI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porudenia zaviizkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo pozadovat
od Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitelom si Objednavatel
moze vo&i Zhotovitelovi uplatnit zmluvna pokutu vo vySke 150,- Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia zaviizku Zhotovitel'a zhotovit Dielo (alebo jeho ¢ast)) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty den omeskania, ato az do uplného
dokonéenia Diela, resp. jeho casti.

V pripade porusenia zaviizku Zhotovitela odstranit vady anedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaruéné vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel' pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 150,- Eur za kazdi vadu a/alebo
nedorobok (uplatnent v rémei reklamacie) a za kazdy zacaty den omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do Gplného odstranenia vad.

V pripade, ak Zhotovitel' bez zavinenia Objednavatel'a porusi ¢l 111 ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z Ceny
Diela.

V pripade, ak si Zhotovitel nesplni svoju povinnost’ v zmysle €L III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objedndvatela o dovodoch prerusenia alebo pozastavenia prac
a dévody prerudenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel
mohol svojou &innostou predchadzat’ vzniku tychto dovodov, ma Objednavatel’ nirok na
zmluvnu pokutu vo vyske 7% z Ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technickée
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktor¢ boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednéavatela s ktorymi bol Zhotovitel' oboznameny, platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 200,- Eur za kazdé poruSenie svojej povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpetil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
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neziaducim unikom (1. IV ods. 4.17 a €l. VI ods. 6.2 pism. €) Zmluvy), zaplati Objednavatel’'ovi
zmluvni pokutu vo vySke 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi pripadnu $kodu, ktora
Objednévatel'ovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitel'a.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zaviizuje zaplatit Objednavatel'ovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo diia jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11Zmluvné strany prehlasujd, ze vyska dohodnutych zmluvnych pokut, najméd zmluvna pokuta
uvedena v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primerand, je v sulade so zdsadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpetovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel zaplati Zhotovitel'ovi Grok z omeskania v zmysle veobecne zavizného platného
pravneho predpisu z dlznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktiry, a to za kazdy
deil omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a trokov z omedkania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na nahradu Skody v jej plnej vySke nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie svojich povinnosti vyplyvajlicich mu z tejto Zmluvy a je
povinny nahradit Objednavatelovi Skodu tym sposobent, okrem pripadu, ak bolo porusenie
povinnosti spdsobené okolnostami vylu¢ujicimi zodpovednost.

11.15Zhotovitel' zodpoveda aj za pripadné Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizaci, ktoré
pocas realizacie Diela podla tejto Zmluvy sposobi.

CL. X1
Odstapenie od Zmluvy

12.1  Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak dojde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykondvania Diela nepreukaze Objednavatelovi, ze ma
uzatvorend poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za $kodu v sulade s ¢l IV ods.
4.21 tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykondvanie
Diela, alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajucej pisomnej vyzve Objednavatel'a na pokracovanie vo vykonavani Diela
najneskér v lehote 7 kalenddrnych dni,

¢) ak Zhotovitel' opakovane alebo umyselne porusuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
napriek predchadzajucej pisomnej vyzve Objednavatel'a na napravu,

d) zagatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

122 Odstipenie od Zmluvy sa musi uskuto¢nit” pisomne a jeho Gginky nastavaji jeho dorutenim
Zhotovitelovi na adresu uvedend v zéhlavi tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaju
vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavazkov Zhotovitel'a podl'a
¢&l. X1 tejto Zmluvy.

12.3  Odstipenie od Zmluvy mé nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.
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12.4

12.5
a)

b)

c)
d)

12.6

13.2

13.3

134
13.5

13.6

13.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikécia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika je pri
odstupeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylicend, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odstipenia Objednévatela od Zmluvy fakturovat’ Objednavatelovi len skuto¢ne, preukéazatelne
a riadne vykonané stavebné prace podl'a supisu poloZiek odstihlasenych Objednavatel'om.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

poéinat’ si tak, aby sa zabrénilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokoncenim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto i¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia;

odovzdat’ Objednavatelovi vietky potrebné podklady potrebné na dokoncenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel' ziskal vrozsahu Objednévatelom poskytnutej sicinnosti
apodklady potrebné pre prevddzkovanie Diela a v suvislosti snim, vratane manuélov,
certifikatov, protokolov, revizii a pod.;

vypratanie staveniska do 10 kalendérnych dni od vykonania opatreni podl'a pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

informovat’ Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokonéenie Diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu z dovodu odstiipenia od Zmluvy v stlade s tymto
¢lankom, Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a preberd zéruku za
vykonanu €ast’ Diela v sulade s ¢l. X tejto Zmluvy.

CI. X111
Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

Zaviizkovy vztah Zmluvnych strdn vzniknuty na zaklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakol’ko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

Zmluvu je mozné menit alebo dopinat’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
odsthlasenych ariadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami aza podmienok
ustanovenych v §18 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel
Styri a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami ur¢enymi Objednavatelom v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’” ditom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednévatel'a. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.

Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Stitazna ponuka Zhotovitel'a
Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpocet

Priloha ¢. 3 - Harmonogram préc

Zmluvné strany sa zavizuj riesit pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutdrnych zéstupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnend hociktora zo Zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
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prislusny sud v SR podl'a ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

13.8  Akudkol'vek vzdjomnu korespondenciu si budi Zmluvné strany dorucovat’ pisomne, ato
osobne, kuriérom alebo postou na adresu uvedeni v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny
adresy niektorej zo Zmluvnych stran je tdto Zmluvna strana predmetni zmenu druhej Zmluvnej
strane povinné bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedena v zdhlavi tejto Zmluvy.
Odoprenie prevzatia a neprevzatie zasielky v Gloznej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to
ditom odopretia alebo na treti defi od ulozenia zésielky na poste pocas uloznej doby, a to aj v
pripade, ak sa adresat o nej nedozvedel.

13.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostatone uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Nitre, dna: V Tlmacoch, dna:

Stredna odbornd Skola
Kozmalovska cesta
93528 Timage

Za objednavatela
Ing. Jana Mrdzovd
riaditel’ka




