ZMLUVA O DIELO

(d’alej len ,.,Zmluva™)

uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,, Obchodny zakonnik") a § 3 ods. 3 zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon/fax:
E-mail:

(d’alej len ..Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:

Reg. &. Ziv. r/zapis Obch. r..:
QOdd. Sro, vl. ¢.:
Tel.:

email:

(d’alej len ,.Zhotovitel)

.. Zidkon o verejnom obstaravani*)

medzi:

Stredna odborna $kola technicka
Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace
Ing. Jana Mrazova - riaditel’ka
17050308

2021041891

Statna pokladnica

SK82 8180 0000 0070 0031 2938
036 634 19 81

skola@sostlmace.sk

TP Invest IT s.r.o.

Frana Mojtu 281 18, 949 01 Nitra
Ing. Ivana Poluchova

Slovenska sporiteltia a.s.

SK34 0900 0000 0002 3488 1787
47701 172

2023101762

SK2023101762

Okresného sudu Nitra

27415/N

0917 456 114
tp.investnr@gmail.com

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu ako ,.Zmluvné strany)

CL1
Preambula
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1:3

2.1

2.2
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2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Objednavatel’ je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na odbornom a kvalitnom
zabezpeceni realizacie diela uvedeného v ¢l. II tejto Zmluvy.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
uvedeny v ustanoveni §117 Zakona o verejnom obstaravani. Opis predmetu zakazky tvori vo
fotokopii Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' mé zaujem vykonat pre Objednavatela dielo uvedené v ¢l. II tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby st odborne
kvalifikovani a sposobili k vykonavaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.
L
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednévatel'a dielo spocivajice v
uskutocneni stavebnych prac a dodavok suvisiacich s realizaciou stavby: ,,Oprava a vymena
podlahy v priestoroch Skolskej jeddlne a kuchyne* — SOS technicka, Tlmade, ktoré si
financované zrozpo¢tu Objednavatela ako verejného obstaravatela (dalej ako ,.Dielo™)
a zavizok Objednavatela zaplatit' Zhotovitelovi dohodnuti cenu za riadne a véasné vykonanie
Diela v sulade s touto Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitelom naceneného vykazu vymer v sulade
s polozkovym rozpoétom Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Stcastou vykonania Diela st tiez vietky revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat
pred protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskusania,
ktoré sa zavizuje zabezpecit' na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze vietky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatela alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej
posobnosti, v sprave ktorého sa nachadza majetok, na ktorom sa bude realizovat' Dielo na
zdklade tejto Zmluvy. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia
plynulosti prevadzky je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatelom vopred.

Zhotovitel' zrealizuje v3etky stavebné prace v sulade s podmienkami vydanymi prislusnym
stavebnym uradom, podla platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpeti revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zakona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky
zabezpeCené Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudu mat’, resp. nebudi zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym skkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znasa Zhotovitel’.

CL I
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna $kola technicka, Kozmalovska cesta 9, 935 28
TImace

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v termine do 1 mesiaca odo dna prevzatia staveniska
podla ¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v stlade s prislusnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
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3.3

3.4

8.5

3.6

3.7

3.8

4.0

4.1

technologickymi predpismi (d’alej ako ,,Termin plnenia“), pricom jednotlivé stavebné prace sa
zavizuje vykonat’ v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory v originali tvori Prilohu ¢&. 3
tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram prac™). Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu prac
zodpoveda v plnej miere Zhotovitel.

Zhotovitel sa zaroven zavizuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat' od Objednavatel'a stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy, a to podl'a ¢l. IV bod 4.1 a 4.2

b) zacat' vykonavat’ Dielo najneskor v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

¢) uvolnit stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diu Preberacieho
konania Diela Objednavatel'ovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny zacat’ vykonavat' Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. b)
tejto Zmluvy. V pripade porusenia tohto ustanovenia je Objednéavatel opravneny ulozit
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel' berie na vedomie, ze Termin plnenia Diela,
ako aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, su pre Zhotovitel'a
a pre vykonanie Diela zavdzné a su dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie
Diela, t. j. Zhotovitel' stanovené terminy nesmie prekro¢it’ s vynimkou omeskania sposobeného
tzv. vy$8ou mocou (neo¢akavané prirodné ainé javy), nepredvidateInymi skutocnostami a
vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
okolnost'ami na strane Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny bez meskania Ustne, azaroven najneskér do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objednéavatel'a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela s potencialnym désledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitel'om a nasledne
to vyznaci v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ z dévodu prekazok vzniknutych na strane Objednavatela.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na prediZenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekdzka na strane Objednavatela o obdobie, ktoré Zhotovitel' z tohto
dovodu pozaduje na riadne vykonanie Diela. Vsetky prekazky vzniknuté na  strane
Objednavatel’a budu zapisané v stavebnom denniku.

V zaujme pravnej istoty Zmluvné strany berti na vedomie, Ze prediZenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednéavatel'a, nema za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podl'a ¢l. VIII tejto Zmluvy.

.V,
Sposob vykonania Diela

Zhotovitel’ sa zavidzuje nezacat’ so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a
jednotlivych tsekov stavby. Prace zahdji az po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska
Objednavatel'om. Zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a ¢l. III ods. 3.3. pism. b) Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a
uzitkovej vody . Objednavatel’ je diiom odovzdania a prevzatia staveniska ( vratane meracov



4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

napojenia energii) opravneny fakturovat” Zhotovitel'ovi odobrati el. energiu, pitni a uzitkova
vodu, a pripadné iné. Den podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za
den riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo riadne a v¢as v Termine plnenia v sulade s:

a) Vykazom vymer vypracovanym spracovatelom Ing. Jozef Katrak — autorizovany
stavebny inzinier — 0468*A*1(d’alej aj ako ,,Vykaz vymer™),

b) Specifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (CL. II Zmluvy) a v jej prilohach,
c) opisom predmetu zdkazky (Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy),
d) polozkovym rozpoctom Zhotovitel'a (Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy) a

e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzt'ahuju,

tak, aby Dielo spifialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom 3tandarde stavebno-montaznych prac pri dodrzani
projektovych parametrov technologickych postupov a vseobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy povinny vykonavat’ vSetky ukony suvisiace
s vykonavanim Diela s vynalozenim néleZitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avsak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatel'a resp. nim poverenych osob, ktoré su
Zhotovitelovi udelené v priebehu vykonavania Diela, ako aj zapismi a dohodami
opravnenych  zastupcov Zmluvnych stran, (dalej ako ,Opravneny zistupca
Objednavatel’a®) je ureny: Ing. Janka Kollarova, Ing. Jana Mrazova a Ing. Dusan Volek .

Zhotovitel musi re$pektovat’ pokyny Zastupcu Objednavatela, predlozené rozpocty, vykaz
vymer a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez suhlasu
Zastupcu Objednavatel’'a. Za zmenu prac sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, na svoje
naklady ana vlastné nebezpeCenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat
stavebné prace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podla ¢l. Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednavatel'a o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel je zaroveil povinny informovat’ Objednavatela o vsetkych
okolnostiach, ktoré sa tykaju plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytoéného odkladu
po tom, ¢o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
sposobilych osob, ktoré st Zhotovitel'om zamestnané alebo ktoré su v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vztahu so Zhotovitelom a ktoré st personalne, technicky, resp. organizacne zdatné na
plnenie jednotlivych uloh v ramci realizacie Diela Zhotovitelom, pricom vsak v plnom rozsahu
Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne
opatrenia a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku Zhotovitel'a
a Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici (zamestnanci
aosoby, ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatel'a.



4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.17

Objednavatel’ nezabezpecuje pre Zhotovitel'a dielenskt ¢innost’, zariadenie staveniska, deponiu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpe¢i Zhotovitel
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania Diela zabezpeCovat' kontrolné skusky pouzitych
materialov, ako aj stavebnych ¢asti Diela, podla STN a STN EN. Materialy a stavebné Casti,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavidzuje pri vykonavania Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov
tak, aby sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podla tejto Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovovat' pravidelnu fotodokumentéciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizécie Diela ( fotografie, videozaznam), ktora bude tvorit’ povinnu prilohu kazdej
faktary v stlade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d’alej zavizuje, ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ o maximélne zniZenie
prasnosti a hluénosti v mieste jeho vykonavania.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti ku ditu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
inzinierskych sieti, ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych osob.
Zhotovitel' musi vyhl'adavat' také trasy, vybrat' a pouzivat také vozidla a mechanizmy a
obmedzit" a rozlozit' néklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou
dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a, bola vykondvana tak, aby
nevznikli zbyto¢né Skody na tychto inzinierskych siet’ach, cestach a mostoch. Vzniknuté zavady
a poskodenia je Zhotovitel' povinny bez meskania odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do
poévodného stavu.

4.18 Opravneny zastupca Objednavatel'a si opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit

4.19

4.20

5.1

pracu, ak stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpec¢nost' uskuto¢novaného
Diela, zivot alebo zdravie pracujicich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite
alebo hrozia iné vazne Skody. Ak prerusenie realizdcie diela z dovodu nedodrziavania BOZP
bude mat’ za nasledok prediZenie terminu plnenia diela, tak si bude Objednavatel’ uplatiiovat
zmluvna pokutu v zmysle ¢lanku XI.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o priebehu prac na pravidelnych poradach, ktoré
bude Zhotovitel' organizovat’ podla potreby, min. raz za mesiac. Presny termin porady dohodnt
Zmluvné strany vopred.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny deil predchadzajici diu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykondvania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za $kodu v minimalnej hodnote
Ceny Diela.

CLV
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavdzuje odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v stlade
s ustanovenim § 46d) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tGizemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Povinnost' viest' stavebny dennik konéi
odovzdanim Diela. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Stavebny dennik vedie stavbyveduci.

5



5.2 Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma:

5.3

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

a) udaje o odchylkach od Vykazu vymer a Harmonogramu prac,
b) ¢asovy postup préc,

¢) pripadné prerusenie stavebnych prac z dovodu, Ze Zhotovitel' nemdze pokracovat v pracach

pre okolnosti, ktoré st na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom
denniku stav rozpracovanosti Diela,

d) udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost, rychlost’ vetra, zrazky),

e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl'adu,

f) zaznamy opravneného zastupcu Objednévatel’a,

g) zapisy o vykonanych skuskach,

h) poziadavky opravneného zastupcu Objednavatel'a na odstranenie zistenych vad,

i) $kody na stavbe

j) pripadné zmeny vo funkcii stavbyveduceho.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale slizia ako podklad pre
pripadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ Objednavatel’a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred pred terminom odovzdania a prevzatia diela (d’alej len ,, Preberacie konanie
Diela“). O odovzdani a prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej len “Protokol”). Jeho kopiu,
vratane priloh, dostanu vSetky strany zicastnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tiito dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doslo k zmenam oproti
povodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
¢) finan¢né dotctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zapisnice, certifikdty aosvedcenia o skuskach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych prac, atesty o zabudovanych materidloch,
e) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch,
f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznam)
g) doklad o fukénych skuskach v zmysle platnych noriem.

Naéklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa Zhotovitel'.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumentaciu v stanovenej lehote, je Objednavatel
opravneny neuskuto¢nit’ Preberacie konanie Diela a vyuctovat’ Zhotovitel'ovi vzniknuté rezijné
naklady.

Dielo moéze byt Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v Protokole budu uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej
a bezpecnej prevadzke Diela, so stanovenim zavidzného terminu ich odstranenia.
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6.6

6.7

7

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla ¢l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnuti cenu na
zéklade Protokolu, ktorého prilohu budu tvorit’ vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v 0ds.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu uvedeného v €l. II Zmluvy a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

CLvII
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z dévodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objedndvatel md pravo Dielo neprevziat najmd v pripade, ak vady Diela budi takého
charakteru, Ze uzivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej casti, ktord je predmetom
preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhorsené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela. ktoré su uréené vSeobecne zaviznymi technickymi normami a prislu$nymi
pravnymi predpismi.
QL v
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podla €l. 11 tejto Zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva
financii SR €. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy je uréend na zaklade
rozpotu Zhotovitela s vykazom vymer na jednotlivé polozky, priCom kazdd rozpoctova
polozka sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta (d’alej ako ,.Rozpocet™). Rozpocet
Diela tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podla ¢l. II tejto Zmluvy je Rozpoc¢tom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cena bez DPH : 30 820,96, - EUR

DPH 20% : 6 164,19, - EUR

Celkova cena Diela spolu s DPH : 36 985,15,- EUR

(slovom: tridsat’3est'tisicdevit'stoosemdesiatpit'eurpdtnast’centov) (d’alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Cena Diela je dohodnutd ako kone¢na a maximalna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej st uz obsiahnuté vSetky naklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela podla tejto Zmluvy a jej
priloh, a je platna, kone¢na a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.

S ohl'adom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, ze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vietky Zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podla ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné
skusky, merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovanu $truktirovanu kabelaz,
nakladov na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

sieti, dovoz materidlov, strojov azariadeni staveniska, dopravné néklady, néklady na
zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpe¢nostné opatrenia, naklady vzniknuté Zhotovitel'ovi pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $§kod, naklady na likvidaciu odpadov, ktoré vznikni pri
realizécii Diela, naklady na telefon, energie vratane vsetkych médii potrebnych ku komplexnym
skuskam a naklady, ktoré vzniknii mimo bezny pracovny &as, cez vikendy a v noci. Za spravnost
kalkulacie zodpovedd Zhotovitel. Z uvedeného dovodu Zhotovitel nema titulom vykonania
Diela okrem Ceny Diela narok na akikol'vek inii odmenu alebo iné peiazné ¢i nepenaZné
plnenie od Objednavatela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je na zaklade Rozpoctu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat' Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l II tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutt v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nema narok na zmenu Ceny Diela z dovodu vad, rozdielu medzi supisom préac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z dosledného prestudovania rozpoctu pri
tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om sluzi k preukazaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.

Polozky stavebnych prac adodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatel'om pri zhotovovani Diela neuhradia a budi sa povazovat' za zahrnuté v inych
cendch.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpocte, st pre tu isti polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celé Dielo.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené Objednavatel'om, budd
z Ceny Diela odpocitané, a to v cene, v akej su zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je mozna iba v pripade, ak z dovodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH déjde k zmene aktuélnej sadzby DPH.

Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudi povazovat' také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
zakalkulovat’ do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat’ ako stcast’ plnenia podl'a tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnit do kalkulacie
Zhotovitel'a alebo neboli uvedené v Rozpocéte a Zhotovitel' na ne neupozornil pred podpisom
tejto Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne suvisia , alebo prace uloZené spravnymi
organmi ako dosledok nekvalitného prevedenia prac.
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CLIX
Platobné podmienky

Cena Diela bude zo strany Objednavatel'a uhradena na zaklade:

a) danovych dokladov - jednotlivych faktur, ktoré Zhotovitel vystavi a odosle
Objednavatel'ovi priebezne pocas realizacie diela apo skonceni realizacie diela v zmysle
odseku 9.5 a 9.6, alebo

b) danového dokladu — faktury, ktoru zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po skonceni
realizécie stavby v zmysle odseku 9.5 a 9.6

Fakturu Zhotovitel' doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel’a, inak sa faktara
nepovazuje za doru¢enu.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podl'a § 74 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a $pecifikaciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia. Pre tcely tejto Zmluvy sa za den
uhrady povazuje den odoslania prislusnej finanénej sumy z G¢tu Objednavatel'a na ucet
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ vystavi faktiru az po odsuhlaseni zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac.
Povinnou prilohou faktiry bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac spolu
so zistovacim protokolom o vykonanych pracach, prislusna fotodokumentacia na CD nosi¢i
podla ¢l. IV ods. 4.14 tejto Zmluvy. Zistovaci protokol a stpis vykonanych prac a dodavok
podl'a Rozpoétu Zhotovitel'a potvrdi Opravneny zastupca Objednavatel'a do 3 pracovnych dni
od jeho overitelného dorucenia. V pripade, ak so zistovacim protokolom a/alebo so supisom
vykonanych prac Opravneny zastupca Objednavatel’a, resp. Objednavatel’ nesuhlasi, vrati ho v
rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skuto¢ne realizovanych prac a dodavok.
Opraveny zistovaci protokol a supis vykonanych prac, ak bol prepracovany v sulade s
poziadavkami Opravneného zastupcu Objednavatela a Objednavatela, Opravneny zastupca
Objednavatel'a odsuhlasi v rovnakej lehote ako povodny. Stpis vykonanych prac musi byt
zostaveny prehl'adne, dodrziavat’ poradie a oznacenie poloziek v sulade s prilohou €. 1 tejto
Zmluvy.

Povinnou prilohou poslednej faktury vystavenej podl'a odseku 9.1 pism a) a faktiry vystavenej
podla ods. 9.1 pism. b) je aj podpisany Protokol z Preberacieho konania Diela v originali

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny ucet, uvedeny v
zéhlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budi financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formalnu kontrolu
faktary. V pripade, Zze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi a
nalezitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitelovi na jej
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynut’ doru¢enim riadnej faktury Objednavatel'ovi.

Ak st v Protokole z Preberacieho konania Diela vytykané vady Diela, ktoré sice nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke Diela, avsak Zhotovitel sa zaviazal na ich odstranenie v
zavdznom termine uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' vyslovne
suhlasi s tym, ze Objednavatel’ postupne na zéklade faktur/y Zhotovitel'a uhradi 95% z
fakturovanej sumy Ceny Diela, pricom zostavajucich 5% bude Zhotovitel'ovi vyplatenych aZ po
preukazani splnenia kvalitativnych parametrov Diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v Protokole z Preberacicho konania Diela a po potvrdeni ich odstranenia
Objednavatel'om.
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Cl:X
Zodpovednost’ za vady a zaruka
Zhotovitel' zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze pri odovzdani
a pocas celej zaruénej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej
prilohach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknut’. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak zhotovitel’ ani po vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo upozornil na ne pisomne Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zarucna doba za vykonané prace je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ odo diia odovzdania a prevzatia
Diela na zaklade Protokolu podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada poc¢as zaru¢nej doby, ma
Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitela niektory znarokov podla § 436 anasl
Obchodného zédkonnika, najmd je opravneny pozadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel' je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela resp. vykonaného zédznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhsie Casové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
Objednavatel'ovi termin odstranenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ na néklady Zhotovitel'a
tret'ou osobou.

Zéarucna doba neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednavatel'ovi na doru¢enu reklamaciu vady Diela do 7
kalenddrnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za suhlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, ma Objednavatel' pravo odstranit’ vady a nedorobky na naklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CL XI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od
Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitel'om si Objednavatel
moze voci Zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vySke 150,- Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia zavidzku Zhotovitela zhotovit’ Dielo (alebo jeho ¢ast’) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty deri ome$kania, ato az do uplného
dokoncenia Diela, resp. jeho Casti.



11.4 V pripade porulenia zavizku Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 150,- Eur za kazdi vadu
a/alebo nedorobok (uplatnent v ramci reklamacie) aza kazdy zacaty den omeskania oproti
dohodnutému terminu pre odstranenie vad, a to az do Gplného odstranenia vad.

11.5 V pripade, ak Zhotovitel’ bez zavinenia Objednavatel'a porusi ¢l. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vySke 10% z Ceny
Diela.

11.6 V pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ vzmysle ¢l. III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objednéavatel'a o dovodoch prerusenia alebo pozastavenia prac
a dovody prerusenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel
mohol svojou ¢&innostou predchadzat vzniku tychto dovodov, ma Objednavatel narok na
zmluvna pokutu vo vyske 7% z Ceny Diela.

11.7 V pripade, ak Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatel'a s ktorymi bol Zhotovitel oboznameny, platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- Eur za kazdé porusenie svojej povinnosti.

11.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpetil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neZiaducim tnikom (€l. IV ods. 4.16 a ¢l. VI ods. 6.2 pism. €) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vySke 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora
Objednavatel'ovi vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitel'a.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10 Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit” Objednavatel'ovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11 Zmluvné strany prehlasuji, ze vyska dohodnutych zmluvnych pokut, najmd zmluvna pokuta
uvedena v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primerana, je v stlade so zasadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnuté s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zmysle vSeobecne zavdzného platného
pravneho predpisu z dlznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktuary, a to za kazdy
dernt omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a irokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na nahradu Skody v jej plnej vyske nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu ztejto Zmluvy aje
povinny nahradit’” Objednavatel'ovi $kodu tym spdsobenti, okrem pripadu, ak bolo porusenie
povinnosti spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost'.

11.15Zhotovitel' zodpoveda aj za pripadné $kody a uplatnené sankcie organov a organizaci, ktoré
pocas realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy sposobi.

QL. X11
Odstapenie od Zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak ddjde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
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12:2

12.3

12.4

12.5
a)

b)

<)

d)

12.6

13.1

strany Zhotovitel'a. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykonavania Diela nepreukaze Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorenu poistnu zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu v sulade s ¢l. IV ods. 4.20
tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajtcej pisomnej vyzve Objednavatel'a na pokracovanie vo vykonavani Diela
najneskor v lehote 7 kalendarnych dni po doruceni pisomnej vyzvy zhotovitelovi

¢) ak Zhotovitel’ opakovane alebo imyselne porusuje svoje povinnosti podla tejto Zmluvy,
napriek predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatel’a na napravu,

d) zacatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy sa musi uskuto¢nit’ pisomne a jeho u¢inky nastavaju jeho dorucenim
Zhotovitel'ovi na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaju
vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavizkov Zhotovitel'a podl'a
¢l. X1 tejto Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy ma nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zékonnika je pri
odstupeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylicena, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednavatel'ovi len skutocne, preukazatelne
a riadne vykonané stavebné prace podl'a supisu poloziek odsuhlasenych Objednavatel'om.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny:

pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokon¢enim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto G¢elom vykonat’ vsetky potrebné opatrenia;

odovzdat’ Objednavatel'ovi vsetky potrebné podklady potrebné na dokoncéenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel =ziskal vrozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti
a podklady potrebné pre prevadzkovanie Diela a v suvislosti snim, vratane manuélov,
certifikatov, protokolov, revizii a pod.;

vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podla pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

informovat’ Objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie Diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu z dovodu odstipenia od Zmluvy v stlade s tymto
¢lankom, Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a prebera zaruku za
vykonanu ¢ast’ Diela v stlade s ¢l. X tejto Zmluvy.

CL X111
Ochrana osobnych udajov
Zmluvné strany dodrziavaji pri spracivani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov, dalej len ,Nariadenie™) a zékona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon™). Podla
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
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13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

tidajom kontaktnych osob a d’alSich spolupracujucich 0sdb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spracivaji tieto osobné udaje kontaktnych osob: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne Cislo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis; Zmluvné
strany prehlasuju, Ze maji pravny zaklad na poskytnutie (prenos) osobnych udajov a dotknuta
osoba bola informované o poskytnuti osobnych idajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlasenie o
spracuvani osobnych tidajov obsahuje nalezitosti vyzadované Nariadenim resp. Zdkonom.

Na zaklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druhda Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informacii o spracuvani osobnych udajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.

CL XIV
Spolo¢éné a zavereéné ustanovenia

Zavizkovy vztah Zmluvnych strdn vzniknuty na zéklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vzt'ahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je mozné menit alebo dopinat’ jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
odsthlasenych ariadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami aza podmienok
ustanovenych v §18 ods. 1 a 3 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednéavatel
Styri a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’” diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a a¢innost” dilom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.

Neoddelitel'nou sticastou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpocet
Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Zze sa spor
nevyries$i zmierom, je opravnena hociktora zo Zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sud v SR podl'a ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Akukol'vek vzajomnu kore$pondenciu si budu Zmluvné strany dorucovat pisomne, ato
osobne, kuriérom alebo poStou na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny
adresy niektorej zo Zmluvnych stran je tato Zmluvna strana predmetnt zmenu druhej Zmluvne;j
strane povinna bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedena v zahlavi tejto Zmluvy.
Odoprenie prevzatia a neprevzatie zasielky v tloznej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to
dilom odopretia alebo na treti defi od ulozenia zasielky na poste pocas uloznej doby, a to aj v
pripade, ak sa adresat o nej nedozvedel.
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14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostatocne ur€ité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena, d’alej ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Nitre, dna : 26. 02. 2021 V Tlmacoch, dna : 26. 02. 2021

» Za objednavatela
Ing. Ivana Poluchova Ing. Jana Mrazova
konatelka riaditel’ka

TP Invest IT s.r.0
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PRILOHAC. 1

Opis predmetu zakazky :

Ide o opravu a vymenu poskodenej podlahy v $kolskej jedalni, ktord je momentalne
v nevihovujicom stave.

- odstranenie starej podlahy z podlahovej krytiny vo vymere cca. 350 m2
- priprava podkladu pre novi podlahu

- vyhotovenie novej podlahy z keramickych dlazdic

- odvoz stavebnej sute
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PRILOHAC. 2

Polozkovy Rozpocet
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“ KRYCI LIST STAVBY

Kéd:

TPI19022021
Stavba: Oprava a vymena podlahy v priestoroch &kolskej jed4ine a kuchyne - SOS technicka, Timace
Miesto: S08 technické Timade Détum: 26.02. 2021
Objednévatel: ico: 37861298
Nitriansky samospréavny kraj, Razusova 2A, 949 01 Nitra 1€ DPH: 2021611999
Zhotoviter: ico: 45701172
TP Invest IT s.r.o. 1€ DPH: 2023101762
Projektant: 1€o:
1€ DPH:
Spracovatel: 1co: 45701172
TP Invest IT s.r.0. 1€ DPH; 2023101762
Poznamka:
Naklady  rozpottov 30820,96
Ostatné naklady zo sthmného listu 0,00
Cenabez DPH 30820,96
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH  zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 30 820,96 6164,19
% ﬁaiﬂ
Projoktant o Spracovatel -
Détum a podpis: ) Pegiatka Détum a podpis: - o Petiatka
Objednavatel

2G. 2. Loin

Détum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: TPI19022021

Stavba: Oprava a vjmena podlahy v priestoroch 8kolskej jedélne a kuchyne - SOS technicka, Timate

Miesto: 808 technicka Timate Datum: 26.02. 2021
Objednévatef: Nitriansky samosprévny kraj, Rézusova 2A, 949 01 Nitra Projektant:

Zhotovitel: TP Invest IT s.r.0. ‘Spracovatel: TP Invest IT s.r.0.

1 S08 technicka Timage 3082096 36 985,15

2) Ostatné naklady zo sishmného listu 0,00 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava a vjmena podlahy v priestoroch Skolskej jedaine a kuchyne - SO technicka, Timade

Objekt:
1- SO technicka Timace

JKSO: KS:
Miesto: $08 technicka Timade Détum: 26.02. 2021
Objednavatel: 1€0: 37861298

Nitriansky kraj, R 2A, 949 01 Nitra 1C DPH: 2021611999
Zhotoviter: 1ICo: 45701172

TP Invest IT s.r.0. 1C DPH: 2023101762
Projektant: 1C0:

1€ DPH:

Spracovatel: 1C0: 45701172

TP Invest IT s.r.0. IC DPH: 2023101762
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 30820,96
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 30 820,96

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zé&kladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 30820,96 20,00% 6164,19
Cena s DPH v EUR 36 985,15
Projektant Spracovatel - o
Datumapodpis: Petiatka e Détum a podpis: pm et St Petiatka
‘Objednavatel Zhotovitel

est IT s.r.0.

L6, L. {04

Détum a podpis: Pegiatka Pegiatka

Strana1z3



REKAPITULACIA ROZPOCTU

* Stavba:
Oprava a vymena podiahy v priestoroch 8kolskej jedalne a kuchyne - SOS technicka, Timate
Objekt:
1- SO8 technicka Timace
Miesto: SOS technick Timace Datum: 26.02. 2021
Objednavatel: Nitriansky samospravny kraj, Razusova 2A, 949 01 Nitra Projektant:
Zhotovitel: TP Invest IT s.r.0. Spracovatel: TP Invest [T s.r.0.

1) Néklady z rozpo&tu 30 820,96
HSV - Préce a dodavky HSV 1332428

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 11.248,55

9- Ostatné konstrukcie a préce-biranie 117034

99 - Presun hmt HSV 905,39

PSV - Préce a dodavky PSV 17496,68

771 - Podlahy z dlazdic 15005,51

776 - Podlahy poviakové 249117

2) Ostatné naklady 0,00
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava a vymena podiahy v priestoroch Skolskej jedaine a kuchyne - SOS technicka, Timade
Objekt:
1- 08 technickd Timace
Miesto: S08 technicka Timade Détum: 26.02. 2021
Objednavatel: y y kraj, 2A, 949 01 Nitra Projektant:
Zhotovitel: TP Invest IT s.r.0. Spracovatel: TP Invest IT s.r.0.

- Cena

Néklady z rozpo&tu 3082096
D HsV Préce a dodavky HSV 1332428

D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 1124855

1 | K |632001051 i | nateru pre potery a stierky m2 | 350,000 043 150,50
2 | M [585520008700 a Penetratny nater CEMIX Estrich, podlahovy, 10 kg kg 72,100 412 297,05
3 | K 1632450415 Cementovy poter CEMIX, ozn. 030, triedy CT-C30-F6, hr. 30 mm m2 350,000 15,80 5 530,00
4 | K |632440031 F y nater pred ivelizanych poterov m2 350,000 0,93 325,50
5 | K 632450290 m(:emantnvé samonivelizatna stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 m 350,000 1413 494550
D 9 Ostatné e a prace-blranie 1170,34
6 | K (952901111 Vygistenie budov pri vySke podlazi do 4 m m2 350,000 326 1141 ﬂ
7 | K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,428 12,39 530
8 | K 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 7,704 018 1,39
9 | K (979082111 Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét do 10 m t 0,428 8,68 372
10 | K |979082121 Vn(itrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za kazdych dalSich 5 m t 4,280 1,06 454
1] K ‘97908901 2 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01), ostatné t 0428 3361/ 14,39
D 9 Presun hmot HSV 905,39

. |

! 12 ' K ‘999281 m ‘Presun hmot pre opravy a tdrzbu objektov vratane vonkajSich plastov vysky do 25 m t } 27,075| 3344L 905,39
D PSV Préce a dodavky PSV 17496,68

D M Podlahy z dlaZdic 15005,51

13 K (771411004 Montaz soklikov z obkladatiek do malty vel. 300 x 80 mm m 78,000 382 297,96
14 K 771575530 Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 350,000 14,50 5075,00
15 | M 597740003501 DlaZdice keramické, kalibrované m2 381,215 21,50 8196,12
16 | K |953995119 Dilata&ny profil pre dlazbu m 100,000 922 922,00
17 | K (998771201 Presun hmdt pre podiahy z dlazdic v objektoch visky do 6m % 144911 3,551 514,43
) Podlahy p 249117
18 | K |776401800 Demontaz soklikov alebo st m 78,000 091 70.98[
19| K |776st1810 Qcsirinenie poviskovieh podiéh 2 jplochy lepenjch bez podiozky, - m 350,000 210) 735,00

0,00100t |

20 | K (776990105 Vysévanie podkladu pred kladenim poviakovyck podiah m2 350,000 092 mﬂ
21| K [776992200 Priprava podkladu prebrisenim strojne briskou na betén m2 350,000 387 9 354.50‘
22 | K |998776202 Presun hmot pre podlahy poviakové v objektoch vySky nad 6 do 12m % 24,825/ 0,35 Bejl
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PRILOHA C. 3

Harmonogram prac



Harmonogram stavby: TP Invest IT s.r.o.
"Oprava a vymena podlahy v priestoroch $kolskej jedalne a kuchyne - SOS technicka, Timaée"

Rok 2021

Mesiac Marec

Tyzden 10 [ 11| 12 | 13 14
Kéd polozky Popis Zagiatok Koniec | Celk. cena [EUR]

|STAVBA Oprava a vymena podlahy v priestoroch $kolskej jedalne a kuchyne - SOS 01.03.2021 | 31.03.2021 30 820,96
technicka, Timace

01.03.2021 1.03.2021 30 820,96

HSV Prace a dodavky HSV 03.03.2021 | 31.03.2021 13 324,28
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 03.03.2021 | 17.03.2021 11 248,55
632450415 |Cementovy poter CEMIX, ozn. 030, triedy CT-C30-F6, hr. 30 mm 04.03.2021 | 11.03.2021 5 530,00
632440031 [Penetracny nater pred nanesenim samonivelizaénych poterov 12.03.2021 | 12.03.2021 325,50
632450290 |[Cementova samonivelizacna stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 | 15.03.2021 | 17.03.2021 4 945,50
mm
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 29.03.2021 | 31.03.2021 1170,34]
952901111  |Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m 29.03.2021 | 31.03.2021 1141,00
979081111  |Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km 29.03.2021 | 29.03.2021 5,30
979081121 |Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1 km 29.03.2021 | 29.03.2021 1,39
979082111  [Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 29.03.2021 | 29.03.2021 3,72
979082121 |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m 29.03.2021 | 29.03.2021 4,54
979089012 |Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné 29.03.2021 | 29.03.2021 14,39
99 Presun hmét HSV 05.03.2021 | 09.03.2021 905,39
999281111  |Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 05.03.2021 | 09.03.2021 905,39
25m

PSV Prace a dodavky PSV 01.03.2021 | 29.03.2021 17 496,68
771 Podlahy z dlazdic 22.03.2021 | 29.03.2021 15 005,51
771411004 |Montaz soklikov z obkladaciek do malty vel. 300 x 80 mm 25.03.2021 | 25.03.2021 297,96
953995119 [Dilatacny profil pre dlazbu 25.03.2021 | 25.03.2021 922,00,
998771201 |Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6m 22.03.2021 | 23.03.2021 514,43




776 Podlahy poviakové 01.03.2021 | 24.03.2021 2 491,17
776401800 |Demontaz soklikov alebo list 01.03.2021 | 01.03.2021
776511810 |Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy lepenych bez podlozky, - 01.03.2021 | 03.03.2021
0,00100t
776990105 |Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podliah 22.03.2021 | 22.03.2021
776992200 |Priprava podkladu prebrisenim strojne briskou na beton 22.03.2021 | 24.03.2021 1 354,50
998776202 |Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky nad 6 do 12 m 01.03.2021 | 01.03.2021 8,69




